: *  Aquadrom Sp. z 0.0. ul. Klodnicka 95A 41-706 Ruda Slaska
NIP 64123 69 031 REGON 240309504 mBank 61 1140 1078 0000 4067 6100 1001

Aquadrom Sp. z 0.0. tel.+48 32 797 36 20
ul. Ktodnicka 95 a fax.+48 32 797 36 35
41-706 Ruda Slaska

mail:
NIP:  641-23-69-031 biuro@aquadrom.pl
REGON 240309504 aquadrom@aquadrom.pl
KRS: 0000252866 Adres internetowy:

http://www.aquadrom.pl
godziny urzedowania:
pn. - pt.

8.00 - 16.00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
na.

,Budowe instalacji fotowoltaicznej na parkingu
przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.0.
ul. Ktodnicka 95A, 41 - 706 Ruda $laska - zadanie 1,2,3,4”

Inwestycja dofinansowana przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska
w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,Wdrazanie programow lub projektow zwiekszajacych
efektywnosc¢ energetyczng, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych zrédet energii”.

Ruda Slaska, 25 wrzesnia 2015 roku

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamodwienia na zadanie:
»Budowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z 0.0. ul. Klodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slq_ska - zZadanie
1,2,3,4"
Inwestycja dofinansowana przez Wojewddzkl Fundusz Ochrony Srodowiska w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1, pt. ,Wdrazanie
programéw lub projektow zwigkszajacych efektywnosc energetyczna, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych Zrddel
energii”,
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Rozdziat 1. - INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zamawiajacy:

Aquadrom Sp. z 0.0. tel.+48 32 797 36 20
ul. Ktodnicka 95 a fax.+48 32 797 36 35
41-706 Ruda Slaska

mail:
NIP: 641-23-69-031 biuro@aquadrom.pl
REGON 240309504 aquadrom@®aquadrom.pl
KRS: 0000252866 Adres internetowy:

http://www.aquadrom.pl
godziny urzedowania:
pn. - pt.

7.30 - 15.30

1.2. Wartos¢ zamowienia

Wartoéé zaméwienia: powyzej 30 000 euro, mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp tj. mniejsza niz kwota 5 186 000 euro (dla robot budowlanych)

1.3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013roku, poz. 907
Z poz.zm.)

Ilekro¢ w niniejszej specyfikacji znajduje sie odwotanie do ustawy bez podania jej nazwy nalezy przez
to rozumiec ustawe Prawo zamowien publicznych.

1.4. Tryb zamowienia

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych, zwanej dalej uPzp lub Ustawa.

1.5. Kody CPY dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslone na podstawie Wspolnego Stownika
Zamowien

Wspolny Stownik Zamdwien (CPV):

Kod CPV- 45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
Kod CPV- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budewe

Kod CPV- 45000000-7 Roboty budowlane

Kod CPV- 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

Kod CPV- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Kod CPV - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
Kod CPV - 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

Kod CPV - 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



1.6. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku
Wodnym Aquadrom Sp. z o0.0. ul. Ktodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slaska - realizowany w zadaniach
1,2,3,4" obejmujaca :

1.
2.

O Co N OvoUn

Budowe instalacji fotowoltaicznej.
Opracowanie schematu uktadu pomiarowego oraz telemechanicznego w uzgodnieniu z TAURON
Dystrybucja S.A. Krakow oddziat Terenowy Gliwice.

. Uzyskanie pozytywnej opinii opracowanego schematu uktadu pomiarowego i telemechanicznego

przez URE Katowice

. Wykonanie uktadu pomiarowego i telemechanicznego wraz dokonanym odbiorem przez TAURON

DYSTRYBUCJA S.A. Krakdw oddziat Terenowy Gliwice.

. Budowe konstrukcji wsporczej pod montaz instalacji fotowoltaicznej

. Wykonanie robét rozbidrkowych i przygotowawczych

. Wykonanie robét brukarskich

. Wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
. Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie czynnosci eksploatacyjnych.

Zadanie 1

System fotowoltaiczny na konstrukcji wsporczej wiat parkingowych o mocy min. 83 kWp,
o minimalnej sprawnosci celki 19,1 % oraz uzysku rocznym energii min. 79 900,00 kWh.

1. Budowa instalacji fotowoltaicznej

Obejmuje: panele fotowoltaiczne wykonane w technologii monokrystalicznej. Zainstalowane
panele wykonane z potaczonych ze sobg dwoch tafli szkta, pomiedzy ktérymi umieszczone sg
ogniwa fotowoltaiczne.

Zastosowane panele wykonane w formie bezramowej (brak ramki na obwodzie modutu) nalezy
skierowac zgodnie z orientacja stanowisk postojowych.

System fotowoltaiczny nalezy podtaczy¢ do sieci poprzez specjalny falownik PV w taki sposéb,
aby dostarczaé¢ energie do instalacji elektrycznej budynku. Catos¢ instalacji nalezy potaczyc
zgodnie z systemem fotowoltaicznym.

Nalezy opracowa¢ schemat uktadu pomiarowego oraz telemechanicznego i uzgodni¢ go
z TAURON Dystrybucja S.A. Krakow oddziat Terenowy Gliwice.

Nalezy uzyskac pozytywna opinig dla opracowanego uktadu pomiarowego
i telemechanicznego przez URE Katowice.

Wykonac uktad pomiarowy i telemechaniczny wraz dokonaniem odbioru przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. Krakow oddziat Terenowy Gliwice,

Wykonanie ukifadu pomiarowego energii netto i brutto wraz z systemem inwerterow.

Wykonac skrzynke potaczeniowo-zabezpieczajaca.
Skrzynke polaczy¢ wewnetrzna magistrala danych z inwerterem w celu monitorowania
poszczegolnych sekcji paneli.

2. Budowa konstrukcji wsporczej pod montaz instalacji fotowoltaicznej:

Wykonanie i zabudowa ocynkowanej konstrukcji wiat wsporczych pod instalacje fotowoltaiczng
o konstrukcji kratowe]j stupowo - wigzarowej.

3. Wykonanie robét rozbiérkowych i przygotowawczych:




4,

- demontaz 3 szt. stupdw oswietleniowych,

- demontaz istniejacej kostki brukowej,

- wykonanie wykopow pod konstrukcje wsporcza dla instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie zbrojenia oraz stop fundamentowych,

Wykonanie robot brukarskich:

Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej 144 m2 gr. 8 cm wraz z odbudowa podbudowy.

5. Wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
6. Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie czynnosci eksploatacyjnych.

Zadanie 2

System fotowoltaiczny na konstrukcji wsporczej wiat parkingowych o mocy min. 83 kWp
o minimalnej sprawnosci celki 19,1 % oraz uzysku rocznym energii min 79 900,00 kWh.

1.

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Obejmuje: panele fotowoltaiczne wykonane w technologii monokrystalicznej. Zainstalowane
panele wykonane z potaczonych ze sobg dwoch tafli szkta, pomiedzy ktérymi umieszczone sa
ogniwa fotowoltaiczne.

Zastosowane panele wykonane w formie bezramowej (brak ramki na obwodzie modutu) nalezy
skierowac zgodnie z orientacjg stanowisk postojowych.

System fotowoltaiczny nalezy podtaczy¢ do sieci poprzez specjalny falownik PV w taki sposdb,
aby dostarczac energie do instalacji elektrycznej budynku. Cato$é instalacji nalezy potaczy¢
zgodnie z systemem fotowoltaicznym.

Nalezy opracowac schemat uktadu pomiarowego oraz telemechanicznego i uzgodni¢ go z
TAURON Dystrybucja S.A. Krakow oddziat Terenowy Gliwice.

Nalezy uzyska¢ pozytywng opinig dla opracowanego uktadu pomiarowego i
telemechanicznego przez URE Katowice.

Wykonac uktad pomiarowy i telemechaniczny wraz dokonaniem odbioru przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. Krakdw oddziat Terenowy Gliwice.

Wykonanie uktadu pomiarowego energii netto i brutto wraz z systemem inwerterow.

Wykonac skrzynke potaczeniowo-zabezpieczajaca.

Skrzynke potaczy¢ wewnetrzng magistralg danych z inwerterem w celu monitorowania
poszczegolnych sekcji paneli.

Budowa konstrukcji wsporczej pod montaz instalacji fotowoltaicznej:

Wykonanie i zabudowa ocynkowanej konstrukcji wiat wsporczych pod instalacje fotowoltaiczng
o konstrukcji kratowej stupowo - wigzarowej.

Wykonanie robét rozbiérkowych i przygotowawczych:

- demontaz 3 szt. stupow oswietleniowych,

- demontaz istniejacej kostki brukowej,

- wykonanie wykopdw pod konstrukcje wsporczg dla instalacji fotowoltaicznej,
— wykonanie zbrojenia oraz stép fundamentowych,

. Wykonanie robét brukarskich:




Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej 144 m2 gr. 8 cm wraz z odbudowa podbudowy.

5. Wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
6. Przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie czynnosci eksploatacyjnych.

System

Zadanie 3

fotowoltaiczny na konstrukcji wsporczej wiat parkingowych o mocy min. 97

o minimalnej sprawnosci celki 19,1 % oraz uzysku rocznym energii min 92 300,00 kWh.

1.

Budowa instalacji fotowoltaicznej:

Obejmuje: panele fotowoltaiczne wykonane w technologii monokrystalicznej. Zainstalowane
panele wykonane z potaczonych ze soba dwoch tafli szkta, pomiedzy ktérymi umieszczone sa
ogniwa fotowoltaiczne.

Zastosowane panele wykonane w formie bezramowe]j (brak ramki na obwodzie modutu) nalezy
skierowac zgodnie z orientacja stanowisk postojowych.

System fotowoltaiczny nalezy podtaczy¢ do sieci poprzez specjalny falownik PV w taki sposab,
aby dostarczac energie do instalacji elektrycznej budynku. Cato$¢ instalacji nalezy polaczy¢
zgodnie z systemem fotowoltaicznym.

Nalezy opracowac schemat uktadu pomiarowego oraz telemechanicznego i uzgodni¢ go z
TAURON Dystrybucja S.A. Krakow oddziat Terenowy Gliwice.

Nalezy uzyska¢ pozytywna opinie dla opracowanego uktadu - pomiarowego i
telemechanicznego przez URE Katowice.

Wykonac uktad pomiarowy i telemechaniczny wraz dokonaniem odbioru przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. Krakow oddziat Terenowy Gliwice.

Wykonanie ukiadu pomiarowego energii netto i brutto wraz z systemem inwerteréow.

Wykonac skrzynke potaczeniowo-zabezpieczajaca.
Skrzynke potaczy¢ wewnetrzng magistrala danych z inwerterem w celu monitorowania
poszczegolnych sekcji paneli.

Budowa konstrukcji wsporczej pod montaz instalacji fotowoltaicznej:

Wykonanie i zabudowa ocynkowanej konstrukcji wiat wsporczych pod instalacje fotowoltaiczng
o konstrukcji kratowej stupowo - wigzarowej.

. Wykonanie robét rozbiorkowych i przygotowawczych:

- demontaz 3 szt. stupow oswietleniowych,

- demontaz istniejacej kostki brukowej, wykonanie wykopow pod konstrukcje wsporcza dla
instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie zbrojenia oraz stop fundamentowych,

Wykonanie robot brukarskich:
Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej 144 m2 gr. 8 cm wraz z odbudowa podbudowy

5. Wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
6. Przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie czynnosci eksploatacyjnych.

Zadanie 4




System fotowoltaiczny na konstrukcji wsporczej wiat parkingowych o mocy min. 87,8
o minimalnej sprawnosci celki 19,1 % oraz uzysku rocznym energii min 84 600,00 kWh.

1. Budowa instalacji fotowoltaicznej:

Obejmuje: panele fotowoltaiczne wykonane w technologii monokrystalicznej. Zainstalowane
panele wykonane z potaczonych ze soba dwoch tafli szkta, pomiedzy ktérymi umieszczone sg
ogniwa fotowoltaiczne.

Zastosowane panele wykonane w formie bezramowej (brak ramki na obwodzie modutu) nalezy
skierowac zgodnie z orientacja stanowisk postojowych.

System fotowoltaiczny nalezy podtaczy¢ do sieci poprzez specjalny falownik PV w taki sposob,
aby dostarczac energie do instalacji elektrycznej budynku. Cato$é instalacji nalezy potaczy¢
zgodnie z systemem fotowoltaicznym.
Nalezy opracowac schemat uktadu pomiarowego oraz telemechanicznego i uzgodni¢ go z
TAURON Dystrybucja S.A. Krakow oddziat Terenowy Gliwice.
Nalezy uzyska¢ pozytywna opinie dla opracowanego uktadu pomiarowego i
telemechanicznego przez URE Katowice.
Wykonac uktad pomiarowy i telemechaniczny wraz dokonaniem odbioru przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. Krakow oddziat Terenowy Gliwice.

Wykonanie uktadu pomiarowego energii netto i brutto wraz z systemem inwerterow.

Wykonac skrzynke polaczeniowo-zabezpieczajaca.

Skrzynke potaczy¢ wewnetrzng magistrala danych z inwerterem w celu monitorowania
poszczegolnych sekcji paneli.

2. Budowa konstrukcji wsporczej pod montaz instalacji fotowoltaicznej:

Wykonanie i zabudowa ocynkowanej konstrukcji wiat wsporczych pod instalacje fotowoltaiczng
o konstrukcji kratowej stupowo - wigzarowej.

3. Wykonanie robét rozbiérkowych i przygotowawczych:
- Demontaz 3 szt. stupow oswietleniowych,
- demontaz istniejacej kostki brukowej,
- wykonanie wykopow pod konstrukcje wsporcza dla instalacji fotowoltaicznei,
- wykonanie zbrojenia oraz stop fundamentowych,

4. Wykonanie robét brukarskich:
- Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej 144 m2 gr. 8 cm wraz z odbudowg

podbudowy.
5. Wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

6. Przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie czynnosci eksploatacyjnych.

UWAGA: Zamawiajacy nie przewiduje podziatu zaméwienia na czesci.




Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot stanowigce zatacznik do SIWZ. Wykonawca przygotowujac oferte winien brac
pod uwage caty zakres robot ujety w dokumentacji projektowej, przedmiar robot nalezy traktowad
jako dokument pomaocniczy.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami.

Realizacja przedmiotu zaméwienia objeta jest nadzorem autorskim projektanta.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego dokumenty potwierdzajace parametry w celu dokonania kontroli.

Zabrania sie wykonawcy stosowania materiatow, ktore nie odpowiadaja wymaganiom przypisanych im
norm lub posiadaja parametry gorsze niz wskazane w dokumentacji. Wyroby budowlane, ktére beda
uzywane do realizacji przedmiotu zaméwienia musza spetnia¢ wymagania wynikajace z przepisow
prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Zastosowanie takich materiatow i urzadzen nie moze w konsekwencji doprowadzi¢ do rozwiazan
wariantowych, ktore w niniejszym postepowaniu nie sa przewidziane.

Jezeli przedmiot zamowienia w dokumentacji projektowej zostat opisany przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamodwienia
i zamawiajacy nie mogt opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzysza kazdorazowo wyrazy ,lub réwnowazy”. Wskazania takie maja
charakter przyktadowy i stanowig punkt odniesienia zastosowanych rozwiazan a Wykonawca nie jest
zobowigzany do ich zastosowania. Wykonawca ktory powoluje sie na rozwigzania rownowazne
opisywanym przez Zamawiajacego jest obowiazany wykaza¢ , Ze ofertowane przez Wykonawce
rozwiazania spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

1.7. Gwarancja, rekojmia
Zamawiajacy zada udzielenia nastepujacej gwarancji oraz okresu rekojmi na okres co najmniej

Na:

Panele fotowoltaiczne 5 lat
Falowniki 5 lat
pozostate elementy 5 lat

Wymagana gwarancja i rekojmia liczona bedzie od daty podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego robot budowlanych.

1.8. Termin wykonania zamoéwienia

Wszystkie roboty bedace przedmiotem zamoéwienia nalezy wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz 6
m-cy od daty przekazania placu budowy.

Za termin wykonania umowy uznaje si¢ date zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli nastapi
odbior bezusterkowy. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek za date
wykonania umowy uznaje sie dzien podpisania przez strony protokotu bezusterkowego koncowego
odbioru.

1.9. Zamdwienia uzupetniajace
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych.

1.10. Sposéb porozumiewania sie

1.10.1. Postepowanie o udzielenie zamowienia, z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych
w ustawie, prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajacy dopuszcza forme faksu i
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elektroniczng. Strona, ktora otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest
zobowigzana na zadanie strony przekazujacej dokument lub informacje, do niezwlocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

1.10.2. Numery telefonow i faksu prowadzacego postepowanie zostaty podane w pkt. 1.1. niniejszej
specyfikacji. Dokumenty uzupetniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy sktada sie w formie pisemnej,

a w przypadku sktadania kopii dokumentéw musza one byc potwierdzone za zgodnosc
z oryginatem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym skladanie oferty
i dokumentow uzupetnianych za posrednictwem faksu i e-maila uznaje sie za nieskuteczne jezeli w
wyznaczonym terminie do ich ztozenia nie wptyng w formie pisemnej.

Oferty sktada sie w formie pisemnej.

1.10.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajacy
domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajgacego na numer faksu podany przez Wykonawce zostato
mu doreczone w sposdb umozliwiajacy zapoznanie sie Wykonawcy z trescig pisma.

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzi sie w jezyku polskim.

1.10.4. Zamawiajacy wyznacza jako osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami;

W sprawach formalno - prawnych prowadzonego postepowania:
Ewelina Muzyk-Dzieza tel. +48 721 060 610

W sprawach merytorycznych i technicznych
inz. Przemystaw 5zojda tel. +48 607 699 091

1.10.5. Dodatkowe wyjasnienia i informacje dotyczace zamowienia mozna otrzymad
w godz. od 08:00 do 16:00 od poniedziatku do piatku, pod wymienionymi powyzej numerem telefonu
lub osobiscie w siedzibie prowadzacego postepowanie po wczesniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

1.10.6. Wszelkie pisma Zamawiajacy przyjmuje w dni robocze w godz. od 8.00 do 16:00
w siedzibie Zamawiajgcego.

1.10.7. Zamawiajacy bedzie udzielat odpowiedzi na wniesicne zapytania niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz na dwa dni przed uptywem terminu do sktadania ofert pod warunkiem ze wniosek o
wyjasnienie treSci SIWZ wplynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert .Zamawiajacy wszystkie zapytania i
wyjasnienia bedzie zamieszczat na stronie internetowej http ://aquadrom.pl

Zamawiajacy udzielajac pisemnych informacji pytajacemu bedzie przesytal ich tres¢ wszystkim
wykonawcom ktorym przekazano SIWZ.

1.11. Jawnosc¢ postepowania
1.11.1 Zamawiajacy prowadzi protokot postepowania.

1.11.2. Protokot postepowania wraz z zatacznikami jest jawny. Protokét i zataczniki do protokotu
udostepnia sie na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu
postepowania z tym ze oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia.

1.11.3. Udostepnienie protokotu lub zatacznikow moze nastapi¢ przez wglad w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, przestanie kopii pocztg, faksem lub drogg elektroniczna, zgodnie z wyborem
wnioskodawcy wskazanym we wniosku,
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1.11.4.  Bez zgody Zamawiajacego wnioskodawca w trakcie wgladu do protokotu lub zatgcznikow w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego nie moze samodzielnie kopiowac lub utrwala¢ za pomoca
urzadzen lub srodkéw technicznych stuzacych do utrwalania obrazu tresci ztozonych ofert.

1.11.5.  Jezeli przestanie kopii protokotu lub zatacznikow zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych utrudnione, w szczegolnosci z uwagi na ilos¢ Zadanych do przestania
dokumentow, zamawiajacy informuje o tym wnioskodawce i wskazuje sposob, w jaki moga by¢ one
udostepnione.

1.11.6. Jezeli udostepnianie protokotu lub zatacznikow bedzie sie wigzato z koniecznoscig poniesienia
dodatkowych kosztéw, zwiazanych z wskazanym przez wnioskodawce sposobem udostepniania lub
koniecznoscia przeksztatcenia protokotu lub zatacznikow koszty te pokrywa wnioskodawca.

1.11.7. Nie ujawnia sig informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pézniej niz w terminie skiadania ofert,
zastrzegt, Zze nie moga one by¢ udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4
Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.).

1.11.8. W przypadku zastrzezenia informacji Wykonawca ma obowigzek wydzieli¢ z oferty informacje
stanowigce tajemnice jego przedsiebiorstwa i oznaczyC je klauzulg ,nie udostepniaé¢”. Informacje
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z pdzniejszymi zmianami)”.

1.11.9. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy
przedsigbiorstwa lub sa jawne na podstawie przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub
odrebnych przepisow, informacje te beda podlegaty udostepnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostale niezastrzezone dokumenty.

1.12. Adres strony internetowej na ktérej dostepna jest SIWZ

htpp//www.aquadrom.pl
1.13, Publikacja ogtoszenia
Ogloszenie o zamowieniu opublikowano na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:
www.aquadrom.pl w dniu:25.10.2015 r., oraz w BZP nr zamoéwienia 253092-2015 z dnia 2015.09.2015
1.14. Zalecenia
Wykonawcy zaleca sie sprawdzenie miejsca robdt oraz jego otoczenia w celu oceny czynnikow
koniecznych do przygotowania jego oferty i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wizja
na terenie robot nie bedzie organizowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.15. Oferty wariantowe
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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Rozdziat 2. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | OPIS SPOSOBU OCENY SPELNIENIA WARUNKU
UDZIALU, WYMAGANE DOKUMENTY

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy nie podlegajacy wykluczeniu
z postepowania i spetniajacy warunki o ktorych mowa w art. 22 ustawy Pzp, w tym warunki
szczegotowe, zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny ich spetnienia okreslonym ponizej.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawcy ubiegajacy sie o zamdwienie wykazali sie spetnieniem
nastepujacych warunkow:

2.1. Posiadanie uprawnien

2.1.1. Wymagania
Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w zakresie spetnienia tego warunku.

2.1.2. Potwierdzenie spetnienia wymagan

Wykonawca potwierdza spetnienie warunku na postawie przediozonego oswiadczenia o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu o ktorych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

Ztozenie oswiadczenia wg wzoru - ZALACZNIK NR 3.

2.1.3. Sposob oceny spetnienia warunku

Ocena spetnienia warunku przez Wykonawcoéw zostanie dokonana metoda zerojedynkowa wedtug
formuty Spetnia - Nie Spetnia, na podstawie badania ztoZzonego oswiadczenia wg wzoru ZALACZNIKA NR
3.

Ztozenie oswiadczenia wg wzoru ZAL NR 3 Zadanego przez Zamawiajacego oznacza spetnienie
warunku.

Nie ztozenie oswiadczenia wg wzoru ZAL NR 3 z zastrzezeniem art.26 ust 3.ustawy Pzp oznacza nie
speinienie warunku.

2.2.Wiedza i doswiadczenie

2.2.1. Wymagania

0O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert w niniejszym postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy, w tym okresie wykonali :

e minimum 1 robote budowlana, odpowiadajaca swoim rodzajem przedmiotowi zamdwienia
(wykonanie instalacji fotowoltaicznej w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem ogniw o sprawnosci
celki minimum 19,00 % zainstalowanej mocy min 150 kW oraz wartoéci minimum 3 000 000,00 zt
brutto, z podaniem jej wartosci, daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢
dokumenty potwierdzajace, ze roboty zostaty wykonane nalezycie oraz wskazujac ze zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

2.2.2. Potwierdzenie spetnienia wymagan
Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢ wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy, w tym okresie- wg wzoru ZAL NR 4.

Do kazdej roboty wykazanej w ZAL NR 4 nalezy zataczy¢ poswiadczenie lub inny dokument -jezeli
z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé
poswiadczenia, w niniejszym postepowaniu Wykonawca w miejsce poswiadczenia moze przedtozyc
dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki
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budowlanej i ich prawidtowe ukonczenie stosowane w postepowaniach wszczetych przed dniem 20
lutego 2013 r. (np. protokdt odbioru koricowego robot).

2.2.3. Sposob oceny spetnienia warunku
Ocena spetnienia warunku przez Wykonawcow zostanie dokonana metoda zerojedynkowa wedtug
formuty Spetnia - Nie Spetnia, na podstawie badania ztoZonego wykazu wg wzoru ZAL ACZNIKA NR 4,

Ztozenie wykazu wraz z poswiadczeniami wg wzoru ZAL NR 4 Zzadanego przez Zamawiajacego oznacza
spetnienie warunku,

Nie ztozenie wykazu wraz z po$wiadczeniami wg wzoru ZAL NR 4 z zastrzezeniem art.26 ust 3.ustawy
Pzp oznacza nie spetnienie warunku.

2.3. Potencjat techniczny oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia

2.3.1. Wymagania
Zamawiajacy wymaga aby wykonawca dysponowat nastepujacym personelem:

a) Kierownikiem budowy - co najmniej jedna osoba o nastepujacych kwalifikacjach (tacznie):

- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siedi,
instalacji innych urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen (lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujgcych przepisow),

- Piecioletnie doswiadczenie w petnieniu samodzielnych funkcji technicznych ‘w budownictwie
(kierowanie lub nadzorowanie) zwiazane z wykonywaniem robét budowlanych w tym w wykonaniu
przynajmniej jednej roboty jako kierownik budowy w ramach ktorej wykonano instalacje
fotowoltaiczng w przestrzeni miejskiej o sprawnosci min 19,00% i wartosci minimum 3 000 000,00 zt
brutto,

b) Kierownik robét - co najmniej jedna osoba o nastepujacych kwalifikacjach (tacznie):

- Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen (lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow)

- co najmniej roczne doswiadczenie w petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(kierowanie lub nadzorowanie) zwiazane z wykonywaniem robét budowlanych w tym w wykonaniu
przynajmniej jednej roboty jako kierownik budowy w ramach ktérej wykonano instalacje
fotowoltaiczna w przestrzeni miejskiej o sprawnosci min. 19,00 % ) i wartoéci minimum 3 000 000,00
zt brutto,

c) Kierownik robot - co najmniej jedna osoba o nastepujacych kwalifikacjach (tacznie):

- Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. Uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen (lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow)

- Co najmniej roczne doswiadczenie w petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(kierowanie lub nadzorowanie) zwiazane z wykonywaniem robot budowlanych w tym w wykonaniu
przynajmniej jednej roboty jako kierownik budowy w ramach ktérej wykonano instalacje
fotowoltaiczng w przestrzeni miejskiej o sprawnosci min. 19,00 % i wartosci minimum 3 000 000,00 zt
brutto,
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d) Kierownik robot - branza drogowa - co najmniej jedna osoba o nastepujacych kwalifikacjach
(tacznie):

- Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen
(lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepiséw).

- Co najmniej roczne doswiadczenie w petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(kierowanie lub nadzorowanie) zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych w tym w wykonaniu
przynajmniej jednej roboty jako kierownik budowy w ramach ktérej wykonano instalacje
fotowoltaicznag w przestrzeni miejskiej o sprawnosci min. 19,00 i warto$ci minimum 3 000 000,00 zt
brutto,

e)Kierownik roboét branza telekomunikacyjna co najmniej jedna osoba o nastepujacych kwalifikacjach
(tacznie):

- Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej bez
ograniczen (lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczeéniej obowiazujacych
przepisow)

- Co najmniej roczne do$wiadczenie w petnieniu samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(kierowanie lub nadzorowanie) zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych w tym w wykonaniu
instalacji fotowoltaicznej w przestrzeni miejskiej sprawnosci celki min. 19,00 i wartosci minimum 3
000 000,00 zt brutto,

2.3.2. Potwierdzenie spetnienia wymagan

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktdrzy dysponuja osobami posiadajacymi
kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostana im powierzone przy realizacji
niniejszego zamowienia. Wykonawca przedstawi wraz z oferta imienny wykaz osob, ktore beda
wykonywac zaméwienie w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
dodwiadczenia i wyksztatcenia, niezbednych do wykonania zaméwienia, po$wiadczeniami tych
uprawnien, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami- zgodnie z ZALACZNIKIEM 5 1 6

Do oferty nalezy dolaczy¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze zaproponowane osoby posiadaja wymagane
uprawnienia i przynaleza do wtasciwej izby samorzadu zawodowego jezeli taki wymdg na te osoby
naktada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego ktoéry to odsyta do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego nie jest
wymagana od obywateli panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyz do posiadania
uprawnien w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynaleznosci
do izby samorzadu zawodowego.

2.3.3. Sposob oceny spetnienia warunku
Ocena spetnienia warunku przez Wykonawcow  zostanie dokonana  wedtug  formuty
Spetnia - Nie Spetnia, na podstawie badania ztozonych oswiadczen wg wzoru ZALACZNIKA 5 1 6

Ztozenie wykazu 0sob wraz z potwierdzeniem uprawnien ztozonych oswiadczen wg wzoru ZALACZNIKA 5
1 6 zadanych przez Zamawiajacego oznacza spetnienie warunku.
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Nie ztozenie wykazu osob wraz z potwierdzeniem uprawnien wg wzoru ZALACZNIKA 5 | 6 oznacza nie
spetnienie warunku.

2.4, Sytuacja ekonomiczna i finansowa

2.4.1. Wymagania

al Wykonawca musi posiada¢ polise lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejsza niz kwota 6 000 000,00 zt. Wymag
optacenia polisy a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej

z przedmiotem zamodwienia powinien by¢ spetniony na dzien uptywu terminu skladania ofert.

b/ Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze dysponuje srodkami finansowymi w kwocie co
najmniej 4 200 000,00 zt lub posiada zdolnos¢ kredytowa bezwarunkowa, na kwote co najmniej 4 200
000,00 zt.

2.4.2. Potwierdzenie spetnienia wymagan

Celem potwierdzenia wymagan zawartych w pkt. 2.4.1. niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiazany jest
przedstawic:

a) optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z
przedmiotem zamowienia.

b) informacje banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej - potwierdzajacej
wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnosc kredytowa wykonawcy, wystawiong nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

2.4.3, Sposéb oceny spetnienia warunku

Ocena spetnienia warunku przez Wykonawcow  zostanie dokonana wedtug  formuty
Spetnia - Nie Spetnia, na podstawie badania ztoZzonych dokumentéw wymienionych w pkt 2.4.2.
niniejszej SIWZ.

Ztozenie dokumentow wymienionych w pkt 2.4.2. niniejszej SIWZ. zadanych przez Zamawiajacego
oznacza spetnienie warunku.

Nie ztozenie dokumentow wymienionych w pkt 2.4.2. niniejszej SIWZ oznacza nie spetnienie warunku.

2.5.Wykluczenie wykonawcy z postepowania

2.5.1. Wymagania

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy ktorzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie
ustawy Pzp art.24 ust 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia o ktorych mowa w art.24 ustawy wykonawca ztozy:

1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia -(wg wzoru Zatacznik nr 7 do SIWZ)

2) aktualny odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;
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3) aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu -wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamaowienia albo sktadania ofert;

4) aktualne zaswiadczenie witasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek
na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, Ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie,

odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wtasciwego organu -wystawione nie wczesniej niz 3 miesiagce przed uplywem terminu skiadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu  w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

5) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
4 - 8 u.p.z.p., wystawiong nie wczedniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert

(w przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia przez dwoch lub wiecej
Wykonawcow w ofercie musza by¢ zioZzone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich);

6) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym

w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert (w przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamowienia przez
dwoch lub wigcej Wykonawcow w ofercie musza by¢ ztoZzone przedmiotowe dokumenty dla kazdego
z nich);

7) liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej co Wykonawca (o ktérej mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5} ustawy Pzp, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy
kapitatowej (wedtug wzoru -Zatgcznik nr 9)

2.5.2. Potwierdzenie spetnienia wymagan

Ocena spetnienia warunku przez  Wykonawcow  zostanie dokonana wedtug formuty
Spetnia - Nie Spetnia, na podstawie badania ztozonych dokumentow wymienionych w pkt 2.5.1.
niniejszej SIWZ.

Ztozenie dokumentéw wymienionych w pkt 2.5.1. niniejszej SIWZ Zadanych przez Zamawiajacego
oznacza spetnienie warunku.

Nie ztozenie dokumentow wymienionych w pkt 2.5.1. niniejszej SIWZ oznacza nie spetnienie warunku.

2.5.3. Sposob aceny spetnienia warunku

Ocena spetnienia warunku przez Wykonawcow zostanie dokonana metods zerojedynkowa wedtug
formuty ,,spetnia-nie spetnia” na podstawie badania ztozonego oswiadczenia tj. ztozone prawidtowo
zaswiadczenia zadane przez Zamawiajacego spetnia warunek,

Nie ztozenie ww. zaswiadczen oznacza nie spetnienie warunku o braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziatu w postepowaniu.

Uwaga: Wartosci podane w walutach innych niz wskazane powyzej Zamawiajgcy przeliczy wg
sredniego kursu walut NBP na dzien ogloszenia o zamoéwieniu.
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2.6. Udziat innych podmiotéw w zamowieniu

Wykonawca na podstawie art.26 ust.2 b ustawy Pzp. Moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykenania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkdw.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia (wg wzoru Zatacznik nr 8). Jezeli Wykonawca,
wykazujac spetnienie warunkow, o ktorych mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. polega na zasobach
innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp.

Wykonawca sktada dla kazdego z tych podmiotow :

1) W przypadku polegania na zasobach dotyczacych zdolnosci finansowej-optacong polise,

a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, Ze inny podmiot jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
oraz informacje banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej prowadzacej wysokosc
posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa innego podmiotu ,wystawiong nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

2) Dokumenty dotyczace :

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu.

b) sposobu wykorzystania  zasobow innego  podmiotu przez  Wykonawce,
przy wykonaniu zamowienia,

c) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z innym podmiotem.

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

3) Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcow, wobec ktorych wystepuja

podstawy do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust.1i 2 ustawy Pzp.

4) Zasady udziatu w postepowaniu Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia:
1. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W tym  przypadku

Wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

2. Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcdow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia publicznego.

3. Przy ocenie spetnienia warunkéw dotyczacych posiadania uprawnien do wykonywania
okreslonej dziatalnosci  lub czynnosci, posiadania wiedzy i doswiadczenia, dysponowania
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej, brany jest pod uwage taczny potencjat Wykonawcow.
Kazdy
z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie zamdwienia musi wykazad, iz brak jest podstaw do
jego wykluczenia z postepowania w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
Pzp.

4, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego sktadaja wspdlne
oswiadczenie, ze razem spetniaja warunki o ktorych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.
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4. Jezeli oferta Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, zostanie
wybrana Zamawiajacy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego
umowy regulujacej wspétprace tych Wykonawcdw.

2.7. DOKUMENTY PODMIOTOW ZAGRANICZNYCH

1/ Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada:

al dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert.

b/ dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajace, ze nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow
o0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert.

2/ Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktorych mowa w pkt (4 ppkt 1)zastepuje
sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktorym okresla sie takze osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, ztozone przed witasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejscem zamieszkania,
lub przed notariuszem.

3/ W przypadku watpliwosci co do tre$ci dokumentu ztoZzonego przez Wykonawce majacego
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy
moze zwrécic¢ sie do wtasciwych organow odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju,

w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

ROZDZIAL Ill OFERTA
3.1. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim pismem maszynowym lub czytelnym pismem
odrecznym, opieczetowana i podpisana przez osobe uprawniona/osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Zatacznika Nr2.

Oferta cenowa zgodna z zataczenym drukiem ,Formularza Oferty”. Forma wynagrodzenia ustalona
przez Zamawiajacego za realizacje przedmiotu zaméwienia to RYCZALT. Przy dokonywaniu wyceny
przedmiotu zamowienia nalezy uwzgledni¢ tacznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz wnioski
wyptywajace z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robot nie stanowi
podstawy do wyceny robot do wykonania.

Do oferty nalezy zataczy¢ nastepujace dokumenty :
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

Petnomocnictwa (jesli wykonawce reprezentuje petnomocnik).

Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajace spetnienie warunkow, o ktérych mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy.

Podpisane oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu z art. 22
ustawy PZP na lub wg druku Zatacznika nr 3.

Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajace spetnienie warunkéw, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy.

Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu z art. 24 ustawy PZP
na lub wg druku Zatacznika nr 7

Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie

do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypadku ztoZenia oferty przez spotke
cywilng nalezy dotaczy¢ do oferty kserokopie umowy spatki.

Aktualne zaswiadczenia wtasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wtasciwego oddziatu
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, optat oraz
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczen ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu sktadania ofert.
Wykaz osob posiadajacych uprawnienia budowlane wg druku Zatacznika nr 5 wraz
z wymaganymi zaswiadczeniami.

Wykaz zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat przed wszczeciem postepowania o udzielenia
zamodwienia publicznego, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
robét budowlanych, odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi zaméwienia instalacja
fotowoltaiczna w przestrzeni miejskiej o sprawnosci celki min 19,00 % i o wartosci min.
3 000 000,00zt (brutto) % zainstalowanej mocy min 150 kW z podaniem ich wartosci oraz daty
i miejsca wykonania Zatacznik nr 4,

Dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zadan wymienionych w wykazie. Dokumenty
nalezy przedstawi¢ w kolejnosci zgodnej z wykazem.

Kosztorys Ofertowy, opracowany metoda kalkulacji uproszczonej, obejmujacy wszystkie roboty
niezbedne do realizacji niniejszego przedmiotu zamowienia opracowany na podstawie projektu
Zatacznik nr 13 i STWIiORB Zatacznik nr 11 . UWAGA : Przedmiar Robot nalezy traktowac jako
dokument pomocniczy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zaméwienia (planowany przez Wykonawce, ktory
moZe ulec zmianie po uzgodnieniu z Zamawiajacym, po wyborze oferty przy podpisaniu
umowy).

Oswiadczenie Wykonawcy o zakresie robot do wykonania przez Podwykonawcéw na lub wg
druku Zatacznika nr 10.

Kserokopia polisy Odpowiedzialnosci Cywilnej lub inny dokument
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Informacje banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolno$é kredytowa wykonawcy, wystawiong
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej co Wykonawca, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy
kapitatowej (wedtug wzoru -Zatacznik nr 9 do SIWZ).

Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien - Zatacznik nr 6

Zobowiazanie wynikajace z art. 26 ust 2b - Zatacznik nr 8 ORYGINAL

Oryginat dokumentu wniesienia wadium.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ Zamawiajacemu charakterystyki producenta
zaproponowanych urzadzen i sprzetu, potwierdzajace zgodnos¢ urzadzen i sprzetow z
wymogami stawianymi w SIWZ i STWiOR;
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21. Wydruk z programu komputerowego potwierdzajacy zaktadany uzysk instalacji. Obowiazek
wyliczenia uzysku dla zaproponowanego rozwigzania technicznego nalezy liczye =z
wykorzystaniem kalkulatora ze strony http:/ire.jrc.ec.europa.eulpvais/apps4/pvest.php
Lokalizacja inwestycji 50°14'29"N 18°50'38"E

22. Autoryzacje na montaz paneli udzielong przez producenta.

23. Gwarancje producenta paneli fotowoltaicznych..

Kolejnos¢ ztozonych dokumentow w ofercie powinna odpowiadac kolejnosci okreslonej w pkt. 3.1.
Niespelnienie tego wymogu nie bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

Wszystkie zapisane strony ztozonej oferty powinny by¢ kolejno ponumerowane, a ilos¢ zapisanych
stron oraz wyszczegolnienie zatacznikow do oferty wpisana do formularza ofertowego - zatacznik nr 2
do SIWZ. Nie spetnienie tego wymogu nie bedzie skutkowato odrzuceniem oferty. Za kompletnosé
ztozonej oferty, ktoéra nie zostata ponumerowana oraz nie zostaty wyszczegolnione zataczniki,
Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci.

W przypadku gdy oferte sktadaja samodzielne podmioty gospodarcze wspdlnie ubiegajace sie o
udzielenie zamowienia (na podstawie art.23 ustawy Prawo zamowien publicznych) - dziatajace jako
konsorcjum lub w formie spotki cywilnej - wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania i zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego.

Po wyborze wykonawcy, a przed podpisaniem umowy, zamawiajacy na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy
Prawo zaméwien publicznych Zada dostarczenia:

1/ Umowy regulujacej wspotprace podmiotow wspdlnie wystepujacych okreslajaca:
- cel gospodarczy,

2/ Wykaz podmiotdw, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z danymi na
temat ich kwalifikacji niezbednymi do wykonania zamdwienia, a takze zakres wykonywanych
przez nich czynnosci.

WSZYSTKIE INFORMACJE STANOWIACE TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA
W ROZUMIENIU PRZEPISOW ART. 11 USTAWY Z DN. 16 KWIETNIA 1993R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI, KTORE WYKONAWCA PRAGNIE ZASTRZEC PRZED DOSTEPEM DLA INNYCH UCZESTNIKOW
POSTEPOWANIA, POWINNY BYC ZALACZONE DO OFERTY OSOBNO | OZNACZONE SLOWEM ,,POUFNE™.

3.2. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1) Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni i rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania

oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwiazania oferta, zwrocic¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
o0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3) Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty Wadium.
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3.3. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

1) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.

2) W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zadad udzielania przez wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert (art.87 ust.1 ustawy).

3) Zamawiajacy poprawia w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie oraz omytki rachunkowe
w obliczeniu ceny (art. 87 ust. 2 ustawy), zgodnie z art. 88 ustawy, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

4) W odniesieniu do wykonawcow, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert
na podstawie nastepujacych kryteriow:

L.P. OPIS KRYTERIOW OCENY ZNACZENIE
T. CENA 907,
2. DODATKOWY OKRES REKOJMI DLA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 10 %

Oferty beda oceniane w dwach kryteriach oceny.
Kryterium ceny oraz kryterium dodatkowego okresu gwarancji.

Oferty zostang oceniane w nastepujacy sposob:
Ocena catkowita oferty bedzie suma ocen w tych kryteriach.
Ustalono wagi kryteriow dla kryterium ceny waga wynosi 90% - co oznacza ze oferta z najnizsza ceng

uzyska 90 punktow.

Waga dla kryterium dodatkowego okresu REKOJMI dla paneli fotowoltaicznych wynosi 10 % co oznacza,
ze oferta z najwiekszym dodatkowym okresem gwarancji uzyska 10 punktow.

Oferty zostang oceniane w nastepujacy sposob:

Ke= K ceny +K r

Kc= Ocena catkowita

K ceny = ocena w kryterium ceny

K r = ocena w kryterium dodatkowego okresu REKOJMI dla paneli fotowoltaicznych
Oferta w kryterium ceny zostanie oceniona wedtug ponizszego wzoru

K ceny= ( C min / C bad) x 90 = Uzyskana Ilosc¢ punktow badanej oferty.

Gdzie :

K ceny = Ocena w kryterium ceny

C min oznacza cene minimalng sposrod badanych ofert

C bad oznacza cene badanej oferty
90 oznacza staty wspotczynnik = max mozliwej ilosci punktow w kryterium ceny
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Oferta w kryterium dodatkowego okresu rekojmi dla paneli fotowoltaicznych zostanie oceniona
wedtug ponizszego wzoru

K r=( Wrbad / Wrmax) x 10 = Uzyskana Ilos¢ punktow badanej oferty.

Gdzie :

Kr=  Ocena w kryterium dodatkowego okresu REKOJMI dla paneli fotowoltaicznych

Wrbad oznacza warto$¢ dodatkowego okresu REKOJMI dla paneli fotowoltaicznych oferty badanej w
miesigcach

Wrmax oznacza wartosc robot oferty z maksymalnym dodatkowym okresem REKOJMI dla paneli
fotowoltaicznych w miesigcach

10 oznacza staty wspotczynnik = max mozliwej ilosci punktéw w  dodatkowego okresu REKOJMI
dla paneli fotowoltaicznych

Zamawiajacy okresla dodatkowy maksymalny okres REKOJMI dla paneli fotowoltaicznych na 60
miesiecy ponad wymagany okres okreslony w pk-cie 1.7 SIWZ.

3.4. Sposob obliczenia ceny oferty

1) Oferta musi zawieraC ostateczng, sumaryczna cene obejmujaca wszystkie koszty
z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow (takze podatku od towardw i ustug)

2) Kosztorys Ofertowy - powinien by¢ opracowany metoda kalkulacji uproszczonej opracowany na
podstawie dokumentacji  projektowej oraz zgodny z STWiORB. Przedmiar robét nalezy
traktowac jako dokument pomocniczy.

3) Cena musi by¢ podana w ztotych polskich liczbg i stownie.

3.5. Termin i miejsce ztozenia oferty

1) Oferty mozna sktada¢ w Sekretariacie Zamawiajacego
Sekretariat Biura Zarzadu AQUADROM Sp. z o.o0.
adres ul. Ktodnicka 95 a, 41-706 Ruda Slaska
pomieszczenie na | pietrze
w terminie do dnia 09.10.2015 r. do godz. 10:00

2) Oferta ztozona po terminie zostanie zwrocona bez otwierania po uptywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferte nalezy ztozy¢ w 2 zamknietych kopertach oznakowanych w sposéb nastepujacy:
A) koperta wewnetrzna

<NAZWA WYKONAWCY | JEGO ADRES>

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
sBudowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o0.
ul. Ktodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slaska - zadanie 1,2,3,4”
Projekt wspotfinansowany przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska
w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,Wdrazanie programoéw lub projektow zwiekszajacych
efektywno$¢ energetyczna, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych zrodet energii”.

Koperte wewnetrzng zawierajagca oferte wraz z wszystkimi zatacznikami nalezy umiescic
w kopercie zewnetrznej .
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B)

Na koperte zewnetrzng naklei¢ zatacznik nr 13 lub opisaé ja wg wzoru zgodnie
z zatacznikiem nr 13

Koperte zapieczetowad w sposob gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajaca
jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert.

3.6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

1)

2)

e)

f)

h)

Publiczne otwarcie ofert nastapi w Gabinecie Prezesa Zamawiajacego
AQUADROM 5p. z o0.0.

adres ul. Ktodnicka 95 a, 41-706 Ruda Slaska

pomieszczenie na | pietrze

w dniu 09.10.2015 r. o godz. 10:15

W dniu otwarcia po otwarciu kazdej koperty zostanie podana do wiadomosci zebranym ,nazwa
Wykonawcy adres Wykonawcy, cene oferty, termin wykonania zamdwienia, okres rekojmi.

Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci
wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiajacy przesle wykonawcy protokét z sesji otwarcia
ofert na jego pisemny wniosek. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy przekaze
zebranym Wykonawcom informacje o wysokosci kwoty jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zadania.

Zamawiajacy odrzuci oferte (art. 89 ustawy), jezeli:

jest niezgodna z ustawa,

jej tres¢ nie odpowiada tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,

zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia lub nie zaproszonego do sktadania ofert,

zawiera omytki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktorych nie mozna poprawic na podstawie art.
88 ustawy, lub btedy w aobliczeniu ceny,

wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi sie na poprawienie
omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Warunki sktadania ofert:

1)

2)

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dotaczone mogg by¢ uzyte jedynie
w celu sporzadzenia oferty.

Wykonawca przedstawia oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikaciji,
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3)

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Osoba uprawniona do kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

W sprawach formalno - prawnych prowadzonego postepowania:
Ewelina Muzyk-Dzieza tel. +48 721 060 610

W sprawach merytorycznych i technicznych
inz. Przemystaw Szojda tel. +48 607 699 091

Fax: 32 797 36 35

czynny od poniedziatku do piatku w godz. 8 00 + 16 00

3.7. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1)

2)

3/

47

5/

3.8,

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac oferte
(art. 84 ust. 1 ustawy).

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wedtug takich samych wymagan, jak
sktadana oferta, tj. w dwoch kopertach (wewnetrznej i zewnetrznej) odpowiednio
oznakowanych dodatkowo dopiskiem ,, ZMIANA".

Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé sie z postepowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia (wedtug takich samych zasad, jak wprowadzenie
zmian i poprawek) z napisem na zewnetrznej kopercie ,,WYCOFANIE”.

Koperty o0znaczona napisem WwWYCOFANIE" beda  otwierane W pierwszej
kolejnosci i po stwierdzeniu poprawnosci postepowania wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi
ofertami, koperty wewnetrzne ofert wycofanych nie bedg otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,
ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnoéci procedury dokonywania zmian zostang

dotaczone do oferty.

Wybér oferty najkorzystniejszej;

Procedura wyboru ofert najkorzystniejszej bedzie prowadzona zgodnie z pkt.3.3. pdpkt. 4 niniejszej

SIWZ,

Rozdziat. 4. WADIUM

4.1.Kwota wadium

4.2,

Kwota wadium wynosi 100 000 ,00 zt.

Dopuszczalne formy wadium:

Pienigdz

Poreczenia bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosiciowo-
-kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym.
Gwarancje bankowe,

Gwarancje ubezpieczeniowe.
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o Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 7301 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.
620).4.3.

4.3. Sposob wnoszenia wadium:

4.3.1 Wadium forma pieniezna nalezy wniesc na rachunek w terminie wczesniejszym, tak by przed
godz. 10:00 dnia 07.10.2015 oferta byta zabezpieczona wadium:

NR KONTA 34 1140 1078 0000 4067 6100 1002

4.3.2. Wadium forma poreczenia bankowego, gwarancji bankowej [ub gwarancji
ubezpieczeniowej, Oryginat wadium nalezy zataczyc¢ do oferty.

4.3.3. Wymagania dla wadium wnoszonego w formie poreczen bankowych, gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej

Wadium w takiej formie nalezy wystawic na druku wystawcy. Wyzej wymienione gwarancje powinny

byc¢ sporzadzone zgodnie z obowiazujaca ustawa Prawo Bankowe i winny zawiera¢ nizej wymienione

elementy:

- nazwe dajacego zlecenie i adres jego siedziby,

- doktadne okreslenie nazwy postepowania, na ktére wnoszone jest wadium

- kwota wadium, ktora ma byc zabezpieczona gwarancja,

- termin waznosci nie krotszy niz termin zwiazania oferta

- warunki wygasniecia,

- zobowigzanie gwaranta do ,,niecdwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty wadium na
pierwsze pisemne, doreczone przez zamawiajgcego zadanie zaplaty”,

4.3.4. Warunki utraty wadium
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (art. 46 ust. 5 i 4a ustawy), jezeli

a/ Wykonawca ktorego oferta zostanie  wybrana odmoéwi podpisania umowy w sprawie
zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

b/ Wykonawca ktorego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

c/ Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o ktorym mowa w art. 26 ust 3 nie ztozyt dokumentow
lub oswiadczen o ktorych mowa w art.25 ust 1 ustawy Pzp petnomocnictw listy podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym,, Ze nie
nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 , co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejsza.

c/ zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie wykonawcy

4.4, Informacje dodatkowe o wadium:

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skiadania ofert.
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W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej wptaca sie przelewem na rachunek
zamawiajacego, za termin wniesienia wadium przyjmuje sie date uznania rachunku bankowego
zamawiajacego wadium wniesione przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia moze byc wniesione przez jednego wykonawcow lub petnomocnika.

Dowdd wniesienia wadium w oryginale nalezy zataczyc do oferty.
4.5. Zwrot wadium
1/ Wadium bedzie zwrdocone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy - prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. W przypadku wadium wniesionego

w pieniadzu zwrot nastapi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na pismie,
a wniesionego w innej formie - w kancelarii zamawiajacego.

2/ Zwrot wadium nastapi, jesli zaistnieje jedna z ponizszych okolicznosci:

a/ uptynat termin zwiazania oferta,

b/ zawarto umowe w sprawie zamdwienia publicznego i wniesiono zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy,

c/ zamawiajacy uniewaznit postepowanie o udzielenie zamowienia,

d/ na wniosek wykonawcy, jesli wykonawca wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert,

e/ na wniosek wykonawcy, jesli zostat on wykluczony z postepowania,

f/ na wniosek wykonawcy, jesli jego oferta zostata odrzucona.

Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez wykonawcow, ktorym zwrdcono wadium na
podstawie ust. 2 pkt. 2 i 3, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia protestu uniewazniono
czynnos¢ wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnosza wadium w terminie
okreslonym przez zamawiajacego.

ROZDZIAL 5 WYJASNIENIA TRESCI SIWZ | JEJ MODYFIKACJA

5.1. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy

w sprawie zaméwienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzdr umowy, jezeli zamawiajacy
wymaga od wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zaméwienia publicznego na takich
warunkach.

5.1.1. Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, jest zobowigzany w terminie wyznaczonym
w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty do podpisania 2 egzemplarzy umowy
zgodnej z wzorem Zatacznik Nr 1 do SIWZ.

5.1.2. Jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza sposrdd pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Zze zachodza przestanki, o ktérych
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5.2. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamowienia

Wykonawcom i innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamdéwienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013roku, poz. 907 z pdz.zm.), jak tez postanowien niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, przystuguja srodki ochrony prawnej na zasadach
okreslonych w Dziale VI wymienionej ustawy.

Zasady wnoszenia odwotan okresla art. 180 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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Odwotanie przystuguje/podmioty uprawnione/ - podstawa prawna art. 179 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

5.3. Dodatkowe informacje
Opis czesci zamowienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych

9.3.1:
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych .
5.3.2. Maksymalna liczba wykonawcow, z ktoérymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa, jezeli
Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5.3.3. Informacja o przewidywanych zamdwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa a art. 67
ust. 1 p. 6 i jezeli zamawiajacy przewiduje zawarcie takich zamowien
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien uzupetniajacych.

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza

5.3.4.
odpowiadac oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy dopuszcza ich sktadanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5.3.5. Informacje o walutach w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca
Rozliczenia miedzy zamawiajacym, a wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.

5.3.6. Jezeli Zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna:
informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

al
elektronicznej,

Nie dotyczy.
b/ wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w tym wymagania techniczne
urzadzen informatycznych,

Nie dotyczy.
ktére sposréd kryteriow oceny ofert beda stosowane w toku aukcji

informacije,

c/
elektronicznej,

Nie dotyczy.
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5.3.7. Wysokos¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich
Zwrot.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu,

5.3.8. Na podstawie art. 36 b ust. 1 Zamawiajacy Zzada wskazania przez wykonawce w ofercie
czesci zamoOwienia, ktorej zamowienie powierzy podwykonawcom oraz podania przez
wykonawce nazw (firm) podwykonawcow, na ktorych zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa
zamowien publicznych.

5.3.9. Na podstawie art. 36 a ust.2 p-kt1 Zamawiajacy okresla, ktéra czes¢ zamdwienia nie moze
byé powierzona podwykonawcom,

Zamawiajacy nie okresla, ktora czes¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona podwykonawcom.

Rozdziat 6 ZAWARCIE UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tredci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od
wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach, okresla
wzOr umowy stanowigcy zatacznik nr 1 do SIWZ,

6.1, Informacje o formalnosciach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w'sprawie
zamowienia publicznego

W celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego Wykonawca ma dopetni¢ nastepujacych
formalnosci:

2) przediozy¢ umowe konsorcjum w przypadku podmiotow wspolnie ubiegajacych sie o realizacje
zamowienia,

3) przedtozy¢ umowe z podwykonawcami w przypadku realizacji przedmiotu zaméwienia przy
pomocy podwykonawcow,

4) whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

5) wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi liczonej od daty podpisania protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego robot budowlanych na okres okreslony w formularzu ofertowym.

6.2. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (art. 148 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy zabezpieczenie ustala sie w wysokosci: 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie (kwota brutto).

Zabezpieczenie musi by¢ wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w
kilku nizej wymienionych formach:

1/ Pieniadza - na konto zamawiajacego 34 1140 1078 0000 4067 6100 1002
2/ Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
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oszczednosciowo-kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym.

3/ Gwarancjach bankowych
4/ Gwarancjach ubezpieczeniowych

5/ Poreczeniach wymienionych w art. 148 ust. 1 p. 5 ustawy - Prawo zamowien
publicznych

Zamawiajacy nie dopuszcza innych form zabezpieczenie jak wymienione powyzej.
Zabezpieczenia wymienione wyzej w p. 2-5 (poreczenia i gwarancje) musza zawierac:

- nazwe i adres wystawcy (gwaranta, poreczyciela),

- nazwe i adres dajgcego zlecenie (wykonawcy),

- nazwe i adres zamawiajacego (beneficjenta),

- okreslenie zabezpieczonej umowy

- kwote zabezpieczenia

- okresy na ktoére udzielono zabezpieczenia (wg tresci umowy)

- zobowiazanie gwaranta (poreczajacego) do nieodwotalnej i bezwarunkowej wyplaty zadanej
kwoty na pierwsze pisemne Zzadanie beneficjenta zawierajace oswiadczenie, Ze wykonawca nie
wywigzal sie ze zobowigzan okreslonych Umowa.

Gwarancja musi by¢ wazna na caty okres obowigzania.

Gwarancja nie moze zawierac zadnych klauzul obciazajacych zamawiajacego (beneﬁqenta)
Gwarancje nie spetniajgce ww. warunkow nie beda przyjmowane.

Oryginat gwarancji musi by¢ przekazany zamawiajacemu przed podpisaniem Umowy.

W sprawach nieuregulowanych wyzej zastosowanie majg przepisy art. 148 do 151 ustawy - Prawo
zamowien publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

6.3. ZMIANA UMOWY.
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian.

Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

6.3.1Wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzieC pomimo zachowania nalezytej
starannosci.

6.3.2. Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot w przypadkach:

a) zawieszenia realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego

b)zmiany terminu realizacji umowy w przypadku przestojow i opoznien zawinionych przez
Zamawiajacego

c) w przypadku gdy opdznienie w realizacji robot nastapito z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy - takim przypadku zmiana terminu realizacji nastapi o okres niezawinionego opoznienia w
realizacji robot, ktory to okres zobowigzany jest udowodni¢ Wykonawca,

d) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowosc wykonania robdt;

e)warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych
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f) konieczno$é¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich usuniecia.

g) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

h) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

i) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie dalszych robot

6.3.3. Wystapienie robot zamiennych

Dopuszcza sie stosowanie robot zamiennych w nastepujacych okolicznosciach;

1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robdt, moga byé
dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokot robét zamiennych, a
nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

4) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

3) koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, a zmiany te uniemozliwiag
przekazanie obiektu do uzytkowania.

5) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji,

6) W przypadku, gdy okreslone w pkt. 2 zmiany spowoduja wzrost kosztéw, roboty te beda traktowane
jako dodatkowe lub uzupetniajace i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie dodatkowe
zamowienie, w trybie wynikajacym z ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

7) Rozliczenie robot zamiennych o ktorych mowa w pkt. 1) - 6) nastepuje w oparciu o czynniki
cenotworcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy., W przypadku braku w
kosztorysie ofertowym cen materiatow lub urzadzen przyjmuje sie za prawidtowe Srednie ceny
z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. Slaskiego lub udokumentowang
najnizsza cene z trzech porownywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami.

6.3.4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia nie wiecej jak 20 %
wynagrodzenia okreslonegow § 13 Umowy w przypadku;

1) Rezygnacji z czesci zakresu robot do wykonania

2) Braku koniecznos$ci wykonania robot wyniktych z btedow stwierdzonych w dokumentacji projektowej

3) Modyfikacji przedmiotu zamdwienia w zwiazku z wystapieniem robdt dodatkowych lub
uzupetniajacych za roboty zaniechane.

4) Jezeli wartosc¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

5) Zmniejszenie wynagrodzenia o ktéorym mowa w pkt. 1) - 4) nastepuje w oparciu o kosztorys
ofertowy,

6.3.5. Zmiana terminu, ktora uprawnia do zmiany harmonogramu ktory wymaga akceptacji
Zamawiajacego nastapi w nastepujacych okolicznosciach;

a) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot, tj.:

b) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:
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c) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotlowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni
wptyw na terminowosc wykonania robat;

d)warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku, uniemozliwiajace prowadzenie robét
budowlanych

e} koniecznosc usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich usuniecia.

f) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

h) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

i) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie dalszych robét

j) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, a nie zawinione przez wykonawce w
szczegolnosci:

k) przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen,

l) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej.

6.3.6. Zmiany materiatowe, dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materialdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze;

a) spowodujq obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow (nastgpca zmienianego materiatu lub urzadzenia.

c) Zmiana materiatow lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w ofercie w
przypadku wycofania lub niedostepnosé na rynku materiatu lub urzadzenia oferowanego.

d). Dokonanie zamiany kierownika budowy (robot) na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu
wymaganym w SIWZ

6.3.7 Ponadto strony przewidujg zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i
ustug ( VAT ).

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do umowy

wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy z wytaczeniem postanowien okreslonych w ust. 2
gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.
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ZALACZNIK NR 1 1 Umowa

Zatacznik nr 1 do SIWZ - PROJEKT umowy
UMOWA Nr ... !/ /15
zawarta w dniu ..............2015r. w Rudzie Slaskiej pomiedzy :

reprezentowanym przez :

oooooooooooooooooooooooooooo

a
................................ Z SIAZIDA W e ey Ule i1y cevnsnssininn s ssssaneennne s, WPISaNG, do Rejestru
Przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla .......cieeeeney coeenecnnnnccnsenns KRS pod NI .ccveieersvnnnn..., kapitat
akcyjny optacony w catosci w wysoKOoSC c..euceeeeeeninnnes PLN,NIP: ciriiinsineennes .
REGON:.....ccoirsriisnrnnnnnnnn. TEPrEZENTOWANG Przez:

zwang dalej Wykonawca.
Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest realizatorem projektu pn. ,,Budowe instalacji fotowoltaicznej na
parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z 0.0. ul. Ktodnicka 954, 41 - 706 Ruda Slaska - zadanie
1,2,3,4”
W wyniku rozstrzygnietego w dniu .................2015 r. postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego zadania
p.n.:

Budowe instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o.

ul. Ktodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slaska - zadanie 1,2,3,4” Inwestycja dofinansowana przez
Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,Wdrazanie
programow lub projektdw zwiekszajacych efektywnosC energetyczng, w tym z zastosowaniem
odnawialnych lub alternatywnych zrodet energii”.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza umowa,
dokumentacja projektowa, SIWZ wraz z zatacznikami, pozwoleniem na budowe wydanymi dla
zaprojektowanych obiektow, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa w
kazdym zakresie dotyczacym niniejszego przedmiotu umowy.

3. Integralng, czes¢ umowy stanowig zataczniki:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy zweryfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajacego

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem budowy i otrzymal od
Zamawiajacego dane mogace miec wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie zastrzeZzenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie
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mogg byé podstawa do dochodzenia roszczer od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce
przesuniecia terminu zakoficzenia robot badZz terminu zakonczenia poszczegolnych etapow
wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane niniejsza umowa, badz dodatkowymi
porozumieniami.

5. Zmiana sposobu lub technologii wykonania robdt w stosunku do wymagan Zamawiajacego
zaproponowana przez Wykonawce wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego lub sa wykonywane na
pisemne polecenie Zamawiajacego. Jezeli koniecznos¢ zmiany jest spowodowana uchybieniem lub
naruszeniem umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zwiazane z koniecznymi zmianami ponosi
Wykonawca.

6. W przypadku zalecen natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu
inwestycyjnego, koniecznosci wykonania okreslonych prac i robot, jezeli zalecenia te zostaty wydane
wskutek stwierdzenia wadliwosci prowadzenia robot czy innych przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, prace te i roboty zostang wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia
ustalonego w § 13 ust. 2 niniejszej umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze juz na etapie postepowania przetargowego uwzglednit wszystkie
charakterystyczne wtasciwosci przedmiotu umowy, dostepu, dowozu, pomieszczen roboczych i
pomocniczych oraz wszelkie zwigzane z tym niesprzyjajace okolicznosci i warunki. Ponadto,
Wykonawca oswiadcza, ze zostat poinformowany przez Zamawiajacego, Ze na terenie budowy istnieje
mozliwos¢ wystapienia: nie zinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, odpaddéw ztomu i
drewna, nieczynnych instalacji kablowych i rur wodnokanalizacyjnych, obiektow militarnych,
niewypatow oraz niewybuchdow itp. a takze o mozliwosci osiadania terenu wskutek ruchu zaktadu
gorniczego lub reaktywacji starych zrobow oraz o$wiadcza, Ze ma petng Swiadomos¢ mozliwosci
wystapienia powyzszych niedogodnosci oraz zobowigzuje sie podjecia wszelkich mozliwych Srodkow w
celu unikniecia op6znien w realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejetnosci oraz zaplecze
techniczne, organizacyjne oraz finansowe w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zapewnia, ze jako przedsigbiorca posiada wtasciwe i szerokie doswiadczenie w realizacji
inwestycji o podobnym charakterze, wielkosci i standardach.

10 Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot Umowy przy pomocy osob posiadajacych stosowne
przewidziane przepisami prawa uprawnienia oraz jest $wiadomy natozonych na niego
obowigzkow wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa.

11 Wykonawca oswiadcza, ze w chwili zawarcia umowy nie toczy sie wobec niego jakiekolwiek
postepowanie oraz wedle najlepszej wiedzy Wykonawca nie zagraza mu zadne postepowanie,
$ledztwo, dochodzenie, likwidacja badz upadios¢, ktére mogtoby mie¢ wptyw na zdolnosc¢
Wykonawcy do wypetnienia swoich zobowiagzan wynikajacych z niniejszej umowy lub waznosc i
wykonalnos¢ (skutecznosc) niniejszej umowy, a gdyby takie zaistniato w toku realizacji umowy,
zobowiazuje sie do natychmiastowego poinformowania Zamawiajacego o wszczeciu takiego
postepowania. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, Ze nie dopuscit sie naruszenia przepisow
zadnej ustawy, rozporzadzenia, orzeczenia sadu ani decyzji organdw administracji pafnstwowej
w Polsce, ani w zadnym innym kraju, ktore to naruszenia maja lub mogtyby mie¢ negatywny
wplyw na zawarcie lub wykonanie umowy.

12 Wykonawca gwarantuje, Ze we wszystkich sprawach dotyczacych wykonania przedmiotu umowy
bedzie przestrzegat przepisow prawa i przekazywat wszystkie zawiadomienia oraz uiszczat inne
optaty, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

13 Wykonawca oswiadcza, iz jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstana odpady oraz
$cieki, to Wykonawca oswiadcza, ze jest on wytwarzajacym i posiadaczem tych odpadow i
zobowigzuje sie do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpaddw, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposob gwarantujacy
poszanowanie Srodowiska naturalnego. Tym samym Wykonawca w ramach wynagrodzenia
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wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzuje sie do usuwania wszelkich odpaddw i czesci
niewykorzystanych materiatow z uwzglednieniem przepisow ustawy o odpadach przyjmujac na
siebie petna odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstatymi w
zZwiazku lub przy okazji wykonywania umowy. W przypadku nie wywigzania sie z tego
obowiazku Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania tych czynnosci na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wytworzone odpady. Obowigzek
okreslony w niniejszym ustepie jest rownoznaczny z zobowigzaniem do zrekompensowania
(zwrotu) przez Wykonawce jakichkolwiek poniesionych z tego tytutu przez Zamawiajacego
kosztow, w tym odszkodowan oraz optat.

§ 2. ZAKRES ROBOT

1. Zakres robot budowlanych i innych swiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w SIWZ
na podstawie: projektow budowlanych, wykonawczych, przedmiarow robot, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robat budowlanych, zatwierdzonej decyzji pozwolenia na budowe, warunkow
podtaczen uzgodnionych z gestorami mediow.

2. Wykonanie robot budowlano-montazowych i innych swiadczen okreslonych w dokumentach
wymienionych w ust.1 obejmuje rowniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatow, maszyn i
urzadzen wraz z wszelkimi odnosnymi dokumentami, tacznie z ich sktadowaniem na terenie
budowy, montazem i rozruchem.

3. Wykonawca w zamian za przewidziane Umowa wynagrodzenie zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

a)

uzyskania wszystkich wymaganych prawem aktéw administracyjnych (decyzji, pozwolen,
zezwolen, licencji itd.), zgod, uzgodnien wtasciwym przedsiebiorstwem energetycznym (o ile
takie uzgodnienia beda wymagane), dopuszczen, akceptacji, aprobat, uWarunkowar'n oraz
opinii, a takze innych dokumentow, ktorych uzyskanie jest niezbedne w celu zgodnego z
prawem wykonania przedmiotu umowy,

ochrony systemow korzeniowych drzew i krzewow wzdtuz terenu budowy,

zorganizowania zaplecza budowy, doprowadzenia niezbednych mediéw, w tym wody, energii
elektrycznej do placu budowy, w tym ustalenia technicznych warunkow zasilania w media,
zapewnienia obstugi geodezyjnej i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej na
petnych arkuszach mapy zasadniczej w skali 1:500 w 3-ch egzemplarzach dla Zamawiajacego,
a nadto na zadnie Zamawiajacego rowniez zgtoszenie zmian do wlasciwego PO KARTO

ustalenia usytuowania uzbrojenia podziemnego w miejscu prowadzenia robot, w przypadku
koniecznosci wykonania jego przetozenia, wykonanie przektadki pod nadzorem wiasciciela
uzbrojenia, oraz zapewnienia nadzoru ze strony wiasciciela uzbrojenia .

wymiany lub wzmocnienia gruntow tego wymagajacych,

zagospodarowania w zakresie ogrodzenia i drog, w tym koniecznych zmian lub uzupetnien w
istniejacym uktadzie komunikacyjnym, chodnikéw, parkingdw, zieleni oraz uzbrojenia terenu,
przywrocenia terendw zielonych do stanu poprzedniego zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
wykonania wszystkich niezbednych inwentaryzacji, badan i zabezpieczen,

wykonania wszelkich niezbednych robot zabezpieczajacych i tymczasowych, w tym dotyczacych
zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

biezacego wywozu odpaddéw, gruzu, utylizacji materiatow, urzadzen i instalacji zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
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komunikacyjnych oraz usuwania i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatow, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

l) zapewnienia uzyskania efektu technicznego (uzysku ) przewidzianego dokumentacja
projektowa,

m) dokonania na wtasny koszt naprawy wszelkich szkod powstatych w wyniku jego prac, a w
szczegolnosci: urzadzen drenarskich i melioracyjnych, ktorych odbudowa nie jest przewidziana
dokumentacja projektowa, drég dojazdowych, nieszczelnosci rurociggéw i skutkow tych
nieszczelnosci,

n) wykonania wszelkich innych prac, ktérych konieczno$¢ wykonania wynika z dokumentacji
projektowej, STWiORB i obowigzujacych przepisow (w tym, zabezpieczenia zieleni, wszelkich
préb, badan, pomiaréw, odwodnienia terenu, usuniecia lub wykonania obejicia przeszkdd
terenowych i elementow uzbrojenia podziemnego, opracowania projektow organizacji ruchu na
cato$¢ zadania, zaplaty oplat za zajecie pasa drogowego, optat za udostepnienie terendw osoh
trzecich).

o) demontazu, po zakonczeniu robot, obiektéw tymczasowych, odtworzenia terenu, w tym

zniszczonych, uszkodzonych nawierzchni oraz uporzadkowania terenu budowy.

§ 3. TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz termin realizacji przedmiotu umowy jak
réwniez terminy realizacji poszczegolnych etapow okresla harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji budowy, stanowiacy zatacznik nr 4 do niniejszej umowy . Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zmiany tego harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe terminy realizacji robot
w porozumieniu z Wykonawca.

2. Wykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu, nastapi nie pézniej niz w terminie 6 miesiecy od przekazania placu budowy

3. Rozpoczecia robot budowlano-montazowych oraz poczynienie przez Wykonawce dziatan w tym
zakresie, ktérych skutkiem sg zobowigzania finansowe, nastapi po protokolarnym przekazaniu placu
budowy i zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia robot w Nadzorze budowlanym.

4. Protokolarne przekazania placu budowy nastapi w terminie 7 dni liczac od daty podpisania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosc, nie stawi sie w dniu i miejscu
okreslonym w powiadomieniu Zamawiajacego lub odmoéwi przejecia terenu budowy, Zamawiajacy
ma prawo odstapi¢ od umowy zachowujac prawe do zadania kary umownej.

§ 4. ZMIANA UMOWY
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian.

Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

4.1Wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej

starannosci.
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4.2. Zmiana terminu przewidzianego na zakoriczenie robdt w przypadkach:

a) zawieszenia realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego

b)zmiany terminu realizacji umowy w przypadku przestojow i opdznien zawinionych przez
Zamawiajacego

c) w przypadku gdy opdznienie w realizacji robot nastapito z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy - takim przypadku zmiana terminu realizacji nastapi o okres niezawinionego opoznienia w
realizacji robot, ktory to okres zobowiazany jest udowodnic Wykonawca,

d) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni
wpltyw na terminowosc wykonania robot;

e)warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych

f) koniecznosc usuniecia bteddw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt o czas niezbedny do ich usuniecia.

g) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

h) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

i) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie dalszych robot

4.3. Wystapienie robdt zamiennych

Dopuszcza sie stosowanie robot zamiennych w nastepujacych okolicznosciach;

1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robét, moga byé
dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokét robot zamiennych, a
nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

4) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

3) koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidiowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.

5) Koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji,

6) W przypadku, gdy okreslone w pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztow, roboty te bedg traktowane
jako dodatkowe lub uzupetniajagce i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie dodatkowe
zamowienie, w trybie wynikajacym z ustawy Prawo zamowien publicznych.

7) Rozliczenie rob6t zamiennych o ktérych mowa w pkt. 1) - 5) nastepuje w oparciu o czynniki
cenotworcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w
kosztorysie ofertowym cen materiatow lub urzadzen przyjmuje sie za prawidtowe srednie ceny
z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. Slaskiego lub udokumentowana
najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami.

4.4, Zamawiajacemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia nie wiecej jak 20 %
wynagrodzenia okreslonego w § 13 Umowy w przypadku;
1) Rezygnacji z czesci zakresu robot do wykonania
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2) Braku koniecznosci wykonania robét wyniktych z bteddw stwierdzonych w dokumentacji projektowej

3) Modyfikacji przedmiotu zamdwienia w zwigzku z wystgpieniem robot dodatkowych lub
uzupetniajacych za roboty zaniechane.

4) Jezeli warto$é robét zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

5) Zmniejszenie wynagrodzenia o ktorym mowa w pkt. 1) - 4) nastepuje w oparciu o kosztorys
ofertowy,

4.5. Zmiana terminu, ktdra uprawnia do zmiany harmonogramu ktory wymaga akceptacji
Zamawiajacego nastapi w nastepujacych okolicznosciach;

a) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot, tj.:

b) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

c) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonania robét;

d)warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych

e) konieczno$¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich usuniecia.

f) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

h) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidziec¢, pomima zachowania
nalezytej starannosci,

i) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie dalszych robot

j) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, a nie zawinione przez wykonawce w
szczegolnosci:

k) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, :

l) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowe;j.

4.6. Zmiany materiatowe, dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materiatow i urzadzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze;

a) spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) wynikaja z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow (nastepca zmienianego materiatu lub urzadzenia.

¢) Zmiana materiatéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w ofercie w
przypadku wycofania lub niedostepnosc na rynku materiatu lub urzadzenia oferowanego.

d). Dokonanie zamiany kierownika budowy (robdt) na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu
wymaganym w SIWZ

4.7 Ponadto strony przewiduja zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (
VAT ).

4.8.Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do umowy

wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy z wytaczeniem postanowien okreslonych w ust. 2 gdzie

podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

4.9. Zmiana umowy moze zosta¢ dokonana przez strony niniejszej umowy wytacznie w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 5. WSPOLDZIALANIE

1. Przy wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do S$cistej wspotpracy z
Zamawiajacym. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
wytycznych ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien
umowy oraz zobowigzany jest niezwtocznie informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach i
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10.

11.

okolicznosciach, ktore moga miec wptyw na realizacje zobowiazarnn umownych. Zaniechanie tego
obowiazku traktowane bedzie jako nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy terminowo i w petnym zakresie, zgodnie z
umowa, jej zatacznikami, a takze przekazang Wykonawcy dokumentacja, decyzjami o pozwoleniu
na budowe, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, wlasciwej sztuki i praktyki budowlanej,
zaleceniami, wskazowkami i uwagami Zamawiajacego, przy zachowaniu najwyzszej zawodowej
starannosci i jakosci oraz zgodnie z Polskimi Normami i Europejskimi Normami, jak i
obowigzujacymi przepisami prawa krajowego i wspolnotowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu umowy w sposob nie kolidujacy w zadnej
mierze z biezacy dziatalnodciag Zamawiajacego. W przypadku gdy powstanie koniecznos¢ wykonania
prac kolizyjnych, tj. takich prac, ktore moga utrudniac¢ lub zatrzymac biezaca dziatalnosc
Zamawiajacego, Wykonawca na wykonanie prac kolizyjnych zobowigzany jest uzyska¢ uprzednig
pisemng zgode ze strony Zamawiajacego.

Do podstawowych uprawnien Zamawiajgcego nalezy dokonywanie inspekcji Wykonawcy w toku
realizacji umowy, dokonywanie odbioréw technicznych, przekazanie Wykonawcy terenu budowy.
Szczegolowe zasady oraz przestanki dokonania odbioru zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

. Zamawiajacy ma prawo do inspekcji robot zwiazanych z realizacja umowy w kazdym czasie.

Inspekcje prowadzone przez Zamawiajgcego nie zwalniaja Wykonawcy od prowadzenia wiasnej
kontroli procesu realizacji oraz jakosci wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca winien niezwtocznie powiadomic Zamawiajacego o kazdym btedzie, pominieciu lub
innej wadzie w dokumentacji, ktéra wykryje podczas realizowania przedmiotu umowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$c¢ za bezpieczne i zgodne z technologia wykonanie
robot stanowigcych przedmiot umowy, zobowiazuje sie zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa oraz stosowac odpowiednie metody organizacyjno - techniczne na terenie budowy,
zapewnic¢ ciagtoé¢ prowadzenia robét, jak réwniez ponosi¢ bedzie wszelkie skutki prawne za
ewentualne szkody w otoczeniu prowadzonych robot.

Wykonawca zapozna przed rozpoczeciem robét budowlanych zaréwno swoich  pracownikow jak i
pracownikow ewentualnych podwykonawcow z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
oraz zapewni przestrzeganie przepisow i planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez wszystkie
osoby i podmioty zaangazowane w wykonywanie robat.

Wykonawca jest zobowigzany kierowac catoscig robot oraz zapewnic wtasny, staty i odpowiednio
uprawniony nadzor nad robotami, w szczegdlnosci zapewni¢ codzienng obecnosé na terenie budowy
przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na zajecie pasa drogowego drdg publicznych w
zakresie dotyczacym prowadzenia robot w pasie drogowym i umieszczenia w nim urzadzen oraz we
witasnym zakresie pokryje wszelkie koszty optat zwiazanych z zajeciem pasa drogowego na czas
wykonywania robot, w tym optat zwigzanych z uzyskaniem zezwolen na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca jest takze zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztow i optat, koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci kosztow i optat zwigzanych z wywozem odpadow,
kosztéw medidw, optat za zanieczyszczenie pasa drogowego, innych optat publicznoprawnych oraz
cywilnoprawnych.

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni¢ mozliwosc
korzystania z energii elektrycznej, zabezpieczy¢ dostawe wody dla potrzeb realizacji robot
poprzez zawarcie odrebnych umoéw lub zorganizowanie dostaw wody na wtasny koszt i ryzyko.

12.Wykonawca jest zobowiazany na mocy umowy do prowadzenia biezacej dokumentacji techniczno-

13.

organizacyjnej i jakodciowej pozwalajacej na ocene prawidlowosci prowadzenia robot przez
Wykonawce oraz umozliwienia Zamawiajacemu statego nadzoru nad robotami oraz kontrole ilosci i
jakosci zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia catkowitego zakazu spozywania jakichkolwiek
napojow alkoholowych lub innych srodkéw odurzajacych przez pracownikow lub osoby dziatajace
imieniem lub na rzecz Wykonawcy i bezwzglednego przestrzegania tego zakazu; Wykonawca wyraza
zgode na przerwanie przez Zamawiajacego robot, w wypadku gdy beda wykonywane przez osoby
spozywajace alkohol lub inne érodki odurzajgce i beda pod ich wptywem. Strony uznaja tg przerwe
w wykonywaniu robét za spowodowana, z winy Wykonawcy;

14.Pracownicy Wykonawcy wyposazeni zostang w Srodki ochrony indywidualnej wedtug odrebnych

przepisow, w szczegolnosci pracownicy Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy na
terenie budowy beda posiadaé, umieszczone w widocznym miejscu na ubraniu roboczym lub
hetmie, logo lub nazwe Wykonawcy.

15. Wykonawca wyposazy osoby upowaznione do przebywania na terenie budowy w widoczne

identyfikatory, zawierajace nazwisko osoby i nazwe firmy. Personel bez identyfikatorow nie bedzie
miat prawa wstepu na teren budowy.




16.

Poczawszy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do momentu przekazania terenu
budowy Zamawiajacemu, ponosi on odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody
powstate na tym terenie, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, a
takze za wszelkie szkody powstate w sasiedztwie terenu budowy w wyniku dziatania lub
zaniechania Wykonawcy na terenie budowy. Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za
przypadkowaq utrate lub uszkodzenie materiatow oraz sprzetu ktore znajduja sie na terenie budowy
pod jego opieka lub sa w jego posiadaniu i sg zmagazynowane w celu wykorzystania przy realizacji
robot.

17. Z chwilg przejecia przez Wykonawce terenu budowy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie

przystapi¢ do wykonania robét objetych przedmiotem umowy. W pierwszej kolejnosci Wykonawca

zobowigzuje sie niezwtocznie wykona¢ roboty przygotowawcze konieczne dla rozpoczecia,

kontynuowania i ukoriczenia robot, a w szczegolnosci zobowiazuje sie do:

a) wykonania odpowiedniego oznakowania;

b) ogrodzenia terenu budowy, na ktérym wykonywane beda roboty oraz zaplecza budowy
estetycznym ogrodzeniem,

c) zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury [zaplecza budowy], w tym skladow i
magazyndw na terenie budowy do przechowywania materiatow i sprzetu Wykonawcy.

d) zapewnienia transpertu na terenie budowy, w tym zatadunku i roztadunku;

e) zapewnienia urzadzen sanitarnych, szatni i przechowalni dla swych pracownikow, ktore
odpowiadac beda wymogom odpowiednich przepisow prawnych;

f) w razie potrzeby wykonania przylaczy tymczasowych do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby wykonywania robot;

g) utrzymania w czystosci nieruchomosci, drog chodnikow dojazdowych do terenu budowy;

h) regularnego (na biezaco) sprzatania terenu budowy oraz usuwania odpadow powstajacych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy:

i) zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w tym takze do
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

18.Wykonawca zobowiazuje sig¢ zatrudnia¢ lub zlecal¢ wykonanie przedmiotu umowy osobom

19.

20.

21.

22,

posiadajacym wystarczajaca wiedze techniczna, budowlang, pozwalajaca na wykonanie przedmiotu
umowy w sposob zgodny z jej trescia i ponoszenia catkowitej odpowiedzialno$ci wobec
Zamawiajgcego za ich dziatania i zaniechania; Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykazu oséb
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy wraz z dokumentacja pos$wiadczajaca posiadane
przez te osoby uprawnienia i kwalifikacje.

Przed dokonaniem kofcowego odbioru przedmiotu umowy i przekazaniem Zamawiajacemu do
eksploatacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu
terenu budowy, za wyjatkiem zaplecza budowy, ktore Wykonawca ma obowigzek zlikwidowac i
zagospodarowac teren po tym zapleczu do dnia koricowego odbioru technicznego przedmiotu
umowy - po uprzednim usunieciu z tego zaplecza sprzetu i materiatdw i uprzatnieciu terenu
budowy. Przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy wymaga potwierdzenia w formie pisemnego
protokotu przekazania terenu budowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych
Przedstawicieli Stron. Przed przekazaniem terenu budowy Zamawiajacemu, Wykonawca nadto
odtworzy stan nawierzchni drog, chodnikéw oraz ewentualnie toréw w rejonie prowadzonych robot
oraz poniesie koszty z tym zwigzane.

Zardéwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca wyznacza do kontaktow roboczych podczas wykonywania
przedmiotu Umowy odpowiednio upowaznione osoby zwane dalej odpowiednio przedstawicielem
Zamawiajgcego lub przedstawicielem Wykonawcy, wskazane ponizej:
a) ze strony Zamawiajacego -
b) ze strony Wykonawcy -
Zmiany w zakresie sktadu osdéb upowaznionych do dokonywania czynnosci okreslonych w ustepie
powyzej nie wymagaja zawarcia aneksu do umowy, nie mniej druga Strona umowy zostanie
poinformowana o ich dokonaniu na pismie. Strona umowy, ktéra uchybi okreslonemu w niniejszym
ustepie obowiazkowi bedzie ponosita odpowiedzialnosc¢ za powstatg szkode na zasadach ogolnych.
Przedstawiciele Wykonawcy beda mie¢ nastepujace obowigzki i uprawnienia:
a) protokolarne przejecie od Zamawiajacego i prawidlowa ochrona terenu budowy,
b) prowadzenie dokumentacji robot;
c) organizowanie i wykonywanie robot zgodnie z umowa, projektem budowlanym,
pozwoleniem na budowe, obowiazujacymi przepisami prawa i Polskimi oraz Europejskimi
Normami oraz wymagami technicznymi okreslonymi w umowie;
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26.
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29.

d) zawieszanie wykonywania robot w przypadku wystapienia jakiegokolwiek zagrozenia oraz
niezwtoczne powiadamianie o tym wiasciwego organu oraz osoby wykonujacej nadzér z
ramienia Zamawiajacego;

e) wykonywanie zalecen wpisanych do dziennika budowy;

f) przedstawianie robot do kontroli lub odbioru przez Zamawiajacego oraz zapewnianie
przeprowadzenia innych testow, pomiaréw badan niezbednych dla dokonania odbioru robot
lub etapow robot, ktorych wymagaja obowigzujace przepisy prawne lub postanowienia
umowy;

g) przekazanie robot do odbioru poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,
uczestnictwo w procedurach odbioru, zapewnianie usunigcia wad oraz przekazanie
Zamawiajacemu os$wiadczenia, ze roboty stanowigce przedmiot Umowy zostaty ukonczone;

h) powiadamianie Zamawiajacego na pismie o wszelkich zastrzezeniach stron trzecich lub
roszczeniach wnoszonych przez Wykonawce lub przez osoby, za ktdre Wykonawca
jest odpowiedzialny, w zwiazku z wykonywaniem umowy;

i) ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania personelu Wykonawcy oraz materiaty i sprzet, w
tym sprzet Zamawiajacego;

j)  wykonywanie wszelkich innych czynnosci i egzekwowanie uprawnien wynikajacych
z obowigzujacych przepisow prawa, w tym w szczegolnosci z prawa budowlanego
oraz prawa energetycznego

Przedstawiciele Zamawiajgcego beda miec nastepujace obowigzki i uprawnienia:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na terenie budowy i wykonywanie kontroli zgodnosci
robot z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa oraz Polskimi Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej;

b) kontrola jakosci robot, a szczegdlnie kontrola prawidtowego stosowania materiatow;

c) przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych umowa,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i potwierdzanie usuniecia wad i innych
nieprawidtowosci;

e) wydawanie przedstawicielowi Wykonawcy wiazacych polecen potwierdzonych stosownym
wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych: likwidacji wad lub niebezpiecznych
warunkow, wykonania testow, pomiaréw lub badan, w tym takze tych, ktore wymagaja
odkrycia robot lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru;

f) wykonywanie innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i
zastrzezen do dziennika budowy;

g) dokonywanie kontroli materiatéw

h) wykonywanie wszelkich innych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, w szczegolnosci z przepisow prawa budowlanego oraz energetycznego.

Wyznaczone osoby bedg kontaktowac sie przy uzyciu wszystkich dostepnych srodkéw komunikacji,
w trakcie spotkan roboczych, z przebiegu ktorych sporzadzana bedzie notatka stuzbowa
zawierajgca istotne ustalenia Stron i podpisana przez przedstawicieli obu stron.

Wszelkie zastrzezenia, zatwierdzenia, oswiadczenia, zgody, ustalenia, powiadomienia i zadania Stron,
o ile umowa nie stanowi inaczej, musza by¢ przekazane w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru
pod adres wskazany w umowie, faksem lub przy uzyciu poczty elektronicznej lub osobiscie za
pisemnym potwierdzeniem drugiej Strony z oznaczeniem daty. Zastrzezenia przekazane przy uzyciu
poczty elektronicznej uwaza sie za skutecznie doreczone, jedynie w wypadku potwierdzenia ich
odbioru w terminie 3 dni od ich nadania. W braku stosownego potwierdzenia Strona zobowigzana jest
niezwtocznie skorzystac z pozostatych przewidzianych umowg srodkow komunikowania sie Stron.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami dokumentu przekazanego w formie pisemnej i
elektronicznej, wigzace dla Stron sg postanowienia dokumentu przekazanego w formie pisemnej. Nie
uchybia to tresci art. 78 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie ustalenia Stron majace istotny wplyw na realizacje umowy muszg mie¢ forme pisemng i
byc zaakceptowane przez Strony.

Strony uzgadniaja, ze odpowiedzi na pisma Stron dotyczacych realizacji umowy beda udzielane nie
pozniej niz w terminie 5 roboczych dni od daty otrzymania pisma, chyba ze umowa stanowi inaczej.
W trakcie trwania umowy, kazda ze Stron jest zobowigzana zawiadomic druga Strone o zmianie
danych, ktéra uniemozliwi nalezyta wspotprace pomiedzy Stronami. W szczegdlnosci dotyczy to
zmiany adresu, numerow telefonow, adresow poczty elektronicznej itd. Zmiana tych danych nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, nie mniej druga Strona
zostanie poinformowana o ich dokonaniu na pismie. Strona umowy, ktora uchybi okreslonemu w
niniejszym ustepie obowigzkowi bedzie ponosita odpowiedzialnos¢ za powstaty szkode na zasadach
ogolnych.
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30. Od chwili kiedy Strona w sposob przewidziany Umowa powiadomi o zmianie adresu, to komunikaty
winny by¢ od czasu otrzymania powiadomienia na nowy adres. Jednakze, jezeli Strona , Zadajaca
zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego adresu, to odpowiedZ moze byc wystana na
adres z kt6rego nadano zadanie.

31. Okreslone w niniejszym paragrafie zasady wspolpracy nie uchybiaja odmiennym ustaleniom Stron w
zakresie komunikowania sie, o ile wynikajg one z tresci postanowien niniejszej umowy.

32. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w formie pisemnej i przekazywania Zamawiajacemu
nie rzadziej niz raz na miesigc szczegdlowych raportdw z postepu wykonywanych robot. W
szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia w tresci raportu informacji o miejscu
wykonywania robot, iloSci i rodzaju zabudowanych materiatow, problemach wyniktych przy
realizacji robot oraz innych sprawach majacych wptyw na prawidtowe wykonanie umowy.

33.

5 6. DOKUMENTACJA

1. Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy, wraz z SIWZ, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz
przedmiarem robot. Wykonawca na wtasny koszt sporzadzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentacii,
jakie moga by¢ potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit kompletno$é dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego oraz,
ze zapoznat sie w petni z ta dokumentacja, standardami projektowanych robot oraz, Ze przyjmuje
przedmiot umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentacji, bez zastrzezen, za umdwione
wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wtasny koszt sporzadzi wszelka pozostala dokumentacje projektowa - ktorej
obowiazek dostarczenia nie spoczywa na Zamawiajacym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki
warsztatowe, itp.), potrzebng do wykonania przedmiotu umowy.

5. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany i uzupetnienia
do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku
zastosowanie beda miaty postanowienia niniejszej umowy.

6. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego (niezaleznie od wtasnosci
egzemplarzy) wiasnos¢ autorskich praw majgtkowych do catosci dokumentacji dostarczonej
Zamawiajacemu, w tym w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej (z dniem jej dostarczenia) w
ramach realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od formy jej sporzadzenia lub nosnika, na ktérym
zostata ona utrwalona. W szczegdlnosci wraz z wyie] wskazanym momentem przeniesienia praw
autorskich Zamawiajgcy w ramach wynagrodzenia umownego nabywa prawa autorskich do dokumentacji
na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci na nastepujacych:

a) trwate lub czasowe utrwalania i zwielokrotniania opracowan dowolng technika, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiatfoczuty i cyfrows, technika zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowsa,

b)  wprowadzania do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy oraz wnoszenie jako wkiadu
np. do spdtki,

¢)  nieograniczonego w czasie dokonywania zmian/modyfikacji w dokumentacji wedtug wtasnego uznania,

d) stosowanie, wyswietlanie, przekazywanie i przechowywanie niezaleznie od formatu, systemu lub
standardu,

e)  tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiane uktadu lub jakiekolwiek inne
zmiany),

f) publiczne rozpowszechnianie, w szczegdlnosci udostepnianie w ten sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci elektroniczne udostepnianie na
zadanie, w tym rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamknietych,

g)  tworzenie opracowan oraz zezwalanie na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowar na wszystkich
polach eksploatacji,
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h)

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

wykorzystania do celow marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji
sprzedazy, a takze do oznaczenia lub identyfikacji produktow i ustug oraz innych przejawdw dziatalnosci,
a takze dla celow edukacyjnych lub szkoleniowych,
rozporzgdzania, takie opracowaniami, pod jakimkolwiek dowoinie obranym tytutem prawnym oraz
udostepniania do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osdb trzecich, takze na czas okreslony,
na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji, z uwzglednieniem podmiotdw, dla ktérych
Miasto Ruda Slaska posiada pozycje dominujaca.
Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przeniesienia wiasnoéci praw autorskich przystugiwaé mu beda prawa
autorskie do opracowanej przez niego dokumentacji oraz, ze bedzie ona wolna od usterek/wad i obcigien
prawnych oraz nie bedzie narusza¢ praw o0sdb trzecich.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji dokumentacji samodzielnie przez
Zamawiajgcego lub osoby wskazane przez Zamawiajgcego.
Z chwilg przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu, nabywa on takze wlasnos¢ przekazanych
egzemplarzy, na ktérych dokumentacja ta zostata utrwalona.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy (bez koniecznosci uzyskiwania zgody twdrey
utworu pierwotnego).
Wszelka dokumentacja opracowana przez Zamawiajacego wykonana bedzie zgodnie z ogolnie
akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania.
Wykonaweca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji w jezyku polskim w trzech
wydrukowanych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie doc i formacie PDF).
Wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsiewziecia charakteryzowaty sie bedg
wysokg jakoscia, na ktorg beda miaty wplyw, takie czynniki jak:

a) Czytelna i zrozumiata struktura zarowno poszczegélnych dokumentow jak i catej
dokumentacji, z podziatem na rozdziaty, podrozdziaty i sekcje

b) Zachowanie standardéw, a takie sposob pisania, rozumianych jako zachowanie
jednolitej i spdjnej struktury, formy i sposobu prezentacji tresci poszczegdlnych
dokumentéw, oraz fragmentdow tego samego dokumentu jak rowniez catej
dokumentacji ‘

c) Kompletnos¢ dokumentu, rozumiana jako petne, bez wyraznych, ewidentnych brakéw,
przedstawienie omawianego problemu obejmujace catoS¢ z danego zakresu
rozpatrywanego zagadnienia. Oznacza to w szczegdlnosci jednoznaczne i wyczerpujace
przedstawienie wszystkich zagadnien w odniesieniu do systemu.

d) Spojnosé¢ i niesprzecznos¢ dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej
zgodnosci pomiedzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak
i brak logicznych sprzecznosci pomiedzy informacjami zawartymi we wszystkich
przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

Wykonawca zobowiazuje sie do wyjasniania wszelkich watpliwosci dotyczacych dokumentacji i
zawartych w niej rozwiazan w kazdym czasie.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usuniecia wad/usterek bez pobierania
jakiegokolwiek wynagrodzenia (w szczegblnosci bledow, niescistosci oraz brakow) ujawnionych
w dokumentacji, ktore to Wykonawca usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, a
po jego bezskutecznym uplywie Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub Zadaé
odpowiedniego obnizenia umowionego wynagrodzenia.

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za Zzaden jakiegokolwiek rodzaju btad, niedoktadnosc
lub pominiecie w dostarczenej przez Wykonawce dokumentacji i nie bedzie sie uwazac, ze
jakiekolwiek podane przez Zamawiajacego dane lub informacje nie sg doktadne lub kompletne.
Zadne dane lub informacje, otrzymane przez Wykonawce od Zamawiajacego lub w inny sposdb,
nie zwolnig Wykonawcy od jego odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykorzystywania do sporzadzenia dokumentacji wtasnych materiatow, Wykonawca
odpowiada za ich odpowiedni dobor. Naruszenie powyzszego obowiazku uprawnia
Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu,
co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie umowy na zasadach
ogolnych.

Jezeli w trakcie wykonania umowy zaistnieje potrzeba dostarczenia przez Zamawiajacego,
znajdujacych sie w jego posiadaniu materiatow, Zamawiajacy umozliwi dostep do tych
materiatow.

W toku przygotowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiazany jest na biezaco
konsultowac jej tres¢ z Zamawiajacym oraz uwzglednia¢ uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego,
chacby nie dotyczyty one wykrytych wad.
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§ 7. MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu materiaty i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania, oraz liste proponowanych dostawcow i producentow gtownych
materiatow.

2. Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ustepie powyzszym, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materiatow, nie spetniajacych
wymogow jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac niezbedne
badania i proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatow i urzadzen, a wyniki przekazac
Zamawiajacemu przed ich wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest
okreslony w specyfikacji technicznej i innych dokumentach kontraktowych tacznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polskg norma lub z
aprobata techniczng materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢ inne
niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest przedstawic swoje stanowisko co do akceptacji badz jej braku w
odniesieniu do zgtoszonych materiatow i urzadzen w ciagu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia ich przez
Wykonawce. Nie zajecie zadnego stanowiska przez Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym poczytuje sie za wyrazenie zgody (akceptacje) na uzycie zg{oszonych przez
Wykonawce materiatow i urzadzen.

5. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzadzenia
okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami
technicznymi i obowigzujacymi przepisami, co powinno zostac potwierdzone przez odpowiednie atesty
i wyniki badan.

6. W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane w
dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgoda Zamawiajacego,
materialy lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty techniczne, albo
odpowiednio inne wymagane dokumenty.

7. Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego przedstawienia (na biezaco) dokumentow
(w formie kserokopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem) dotyczacych zakupu materiatow
oraz odnosnych certyfikatow. Zamawiajacy ma prawo do regularnego kontrolowania jakosci i stanu
sprzetu i materiatow, za$ Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania
Zamawiajgcemu wszystkich probek materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w umowie lub w zatacznikach do umowy, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu
budowy i zastapi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego na wtasny koszt i ryzyko.

8. Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie zwalnia Wykonawce
jako eksploatujacego sprzet od odpowiedzialnosci za jakosc i stan tego sprzetu, majacy wptyw na
ich bezpieczna prace, zgodnie z przepisami o dozorze technicznym i przepisami szczegolnymi.
Jezeli w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce przepiséw o dozorze technicznym, organ
witasciwej jednostki dozoru technicznego wyda decyzje o wstrzymaniu eksploatacji sprzetu,
wszelkie opoznienia w realizacji przedmiotu umowy beds traktowane jako nienalezyte wykonanie
umowy. Wykonawca jest obowiazany niezwlocznie zawiadomi¢ organ wtasciwej jednostki dozoru
technicznego o kazdym niebezpiecznym uszkodzeniu urzadzenia lub nieszczesliwym wypadku
zwiazanym z jego eksploatacja. W celu rozwiania wszelkich watpliwosci Strony ustalaja, iz
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Wykonawca jako eksploatujacy sprzet ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ przewidziang, przepisami
prawa za naruszenie obowigzkow okreslonych w niniejszym ustepie.

34. W przypadku dostarczenia przez Wykonawce materiatow nie posiadajacych wymaganej deklaracji,
certyfikatu, atestu badz innego dokumentu, obligatoryjnego na podstawie przepisdw prawa lub na
podstawie umowy, Zamawiajacy, niezaleznie od innych roszczen, uprawniony jest do wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu do nalezytego wykonania umowy , a po jego bezskutecznym
uptywie uprawniony jest do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego
uptywu wyznaczonego terminu.

§ 8. SILA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i
niemozliwe do zapobieZenia, ktérego nie udato sie unikna¢ nawet w wypadku najwyzszej starannosci
stron, uznane za site wyzsza przez Zamawiajacego i Wykonawce.

2. Wpltyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezato wzia¢ pod uwage podczas
zawierania umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

3. Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dtuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje, co do
mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakonczenia.

4. Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w takim zakresie, w jakim nastapito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzen sity
wyzszej doszto do catkowitego lub czesciowego zniszczenia robot objetych przedmiotem umowy, przed
ich odbiorem czesciowym lub koricowym przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
o zaplate za te czesc lub catosc robot, ktora ulegta zniszczeniu.

§ 9. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do uprawnien Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy projektow budowlanych i wykonawczych,

2) Przekazanie Wykonawcy prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe,

3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) Dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajow robot - w tym robdt podlegajacych zakryciu w
terminach i trybie ustalonych w niniejszej umowie,

6) Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wtasciwych materiatow i
urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkow zawartych w dokumentacji projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowiazujacych przepisach dotyczacych
realizacji robot budowlanych.

2. Zamawiajacy moze zgtaszac zastrzezenia i zadac¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy kazdej
osoby fizycznej lub prawnej, ktora zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do
wykonywania powierzonych zadan lub ktérej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez
Zamawiajgcego za niepozadana.

§ 10. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1. powotanie kierownika budowy,
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2. wykonanie na swoj koszt wszelkich robét tymczasowych, umozliwiajacych wykonanie przedmiotu
umowy; Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu zakres robot tymczasowych, ktore ma zamiar
realizowac, winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robot
tymczasowych, pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty,

3. umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organow wtadzy,

4. protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy tacznie

z wykonaniem robot pomocniczych koniecznych dla realizacji robét stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy; teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze byé uzywany przez Wykonawce
dla celow innych niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac wszelkie obiekty
oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili ukonczenia
umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajacy, przywracic je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem
normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma prawa do zaptaty za udoskonalenia bedace rezultatem pracy
wykonanej z jego wtasnej inicjatywy,

5. uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu

umowy, w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow,

6. uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich niezbednych dokumentacji pomocniczych niezbednych do
realizacji zatozonego celu - w tym projektéw branz wspomagajacych i rysunkow warsztatowych,

7. zorganizowanie we witasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w
tym dostaw mediow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegélnosci energii
elektrycznej, wody i odprowadzenia sciekow, jesli wystepuje taka potrzeba; w wypadku wykorzystania
przez Wykonawce istniejacych zrodet mediow, w tym wody i energii elektrycznej, winien on
zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen dostawcy lub wtasciwych organéw wtadzy oraz uisci¢
wszelkie wymagane optaty,

8. zawiadomienie bez zbednej zwtoki Zamawiajacego o ujawnionych przez Wykonawce wadach i
brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym,

9. zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przed
nastapieniem tego faktu z wtasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego
obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robdt w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wtasny Kkoszt;
Wykonawca zgltasza termin odbioru robdt wymienionych w niniejszym ust. z trzydniowym
wyprzedzeniem,

10. uzyskanie zgody na wtasny koszt i ryzyko na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i
chodnikéw w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztow
Z tym zwigzanych,

11. wykonanie we wtasnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przyleglty do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie

stosownych uzgodnien i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji,

12. wykonanie na wtasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu,

13. uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii, materiatow i
urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a takze parametrow
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sprzetu, przedstawiajac stosowne probki materiatow i atesty spetniajace wymogi specyfikacji
technicznej oraz dokumentacji projektowej - zgodnie z zapisami § 6 i § 7 umowy,

14. opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami
odbioréw czesciowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych
odpowiednim stuzbom i wtasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich
dokumentow niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania,

15. biezace zabezpieczanie wykaonywanych robét w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow w
tym konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajacego do
wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy,

16. przywrdcenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwiazku z
realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkod powstatych w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sasiadujacych; w przypadku niewykonania
powyzszych zobowiazan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma
prawo potraci¢ ich wartosé¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy;
Wykonawca, na swoja odpowiedzialno$¢ i koszt winien podjac¢ wszelkie srodki zapobiegawcze,
wymagane przez dobra praktyke budowlang oraz panujgce okolicznosci, aby chroni¢ sasiednie
nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy;
Wykonawca winien zabezpieczyd Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli lub uzytkownikow sasiadujacych nieruchomosci,

17. zatrudnienie przy wykenywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
zatrudnianie pracownikow posiadajacych wymagane kwalifikacje do wtasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym; Wykonawca musi
zatrudni¢ wystarczajaca liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, aby zapewnic¢ nalezyty postep i zadowalajace wykonanie robodt.; Wykonawca winien
bezzwtocznie zastapic osoby wskazane przez Zamawiajacego w pismie podajacym przyczyny
wykluczenia poszczegolnych osob,

18. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za adekwatnos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy,

19. koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci czes¢ wykonania
przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umowa,

20. biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy; Zamawiajacy
ma prawo zadan inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,

21. utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drog publicznych, chodnikow itp. Wykonawca ponosi w
tym zakresie petng odpowiedzialnos¢ przed policja, straza miejska i innymi stuzbami publicznymi; w
przypadku nie wywigzywania sig z tego obowiazku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzyc
powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

22. dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska zgodnie z postanowieniami
decyzji o uwarunkowaniach s$rodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisoéw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na
terenie przylegtym do terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu
oraz postgpowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego; ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewtasciwym
postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z
dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca; Wykonawca ponosi réwniez wszelka odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzadzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy, wtasnym dziataniem, osobom trzecim na
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placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od
odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

23. wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz, zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwlaszcza obowigzany jest zapewnic
aktualne badania lekarskie pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz
odpowiednie szkolenie BHP dla nich, wiasciwe przechowywanie materiatow i urzadzen, prawidtowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewnic¢ uzywanie przez pracownikow ubran ochronnych i
identyfikatoréw imiennych,

24. bezwzgledne przestrzeganie okreslonych zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem
technologii wykonywanych przez Wykonawce robdt ziemnych, zapoznanie sie z planem uzbrojenia
podziemnego,

25. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez
polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien byé zawsze dostepny dla
Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych osob uprawnionych do tego na mocy polskiego prawa
budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapisow otworzy¢ przebieg realizacji robot; Wykonawca winien, we
wtasciwym czasie zapewnic sporzadzenie wykazow odnoszacych sie do robot, ustug i dostaw, ktore nie
moga by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu,

26. w przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbidrkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas
tych robét, ktore nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajacego lub
wbudowania stajq sie wtasnoscia Wykonawcy; Wykonawca na swoj koszt usunie z placu budowy gruz i
inne materiaty rozbiorkowe oraz smieci i odpady; przyjmuje sige, ze Wykonawca zawart w swoich
cenach jednostkowych wszystkie koszty wigzane z transportem, recyklingiem i sktadowaniem gruzu,
$mieci i innych odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

27. Wykonawca nie moze umieszczac zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot
umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego,

28. Wykonawca jest zobowiazany przejac¢ obowiazki z tytutu rekojmi na poszycie dachowe na obiekcie
w zakresie jego szczelnosci, z uwagi na wykonywane przejscia ingeruje we wczesniej wykonane

elementy budowlane i instalacje,

29. uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniach na uzytkowanie obiektow w oparciu o odrebnie
udzielone Wykonawcy petnomocnictwo,

30. stosowanie zasad wynikajacych z aktualnych wytycznych promocji WFOSR w Katowicach

§ 11. ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywaé sie moze za zgoda
Zamawiajacego wytacznie na zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wynagrodzenie za roboty wykonane za posrednictwem podwykonawcow Zamawiajacy ureguluje

Wykonawcy po ztozeniu potwierdzenia dokonania przelewu na rzecz podwykonawcy za wykonane
roboty.
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3. Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 143a do 143d
ustawy, za wyjatkiem art. 143 a ust. 1 pkt 2) PZP.

1) Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokonaé zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z
przedtozong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej
umowie.

2) Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze byé bardziej rygorystyczna niz te okreslone w
umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

¢) w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

d) termin realizacji, sposob spetnienia swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z
wymogami okreslonymi w SIWZ.

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktore beda zwalniaty wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow.

f) zakres robot w umowie podwykonawczej nie moze by¢ odmienny niz w niniejszej umowie,

g) kwota wynagrodzenia nie moze byc¢ wyzsza niz kwota ujeta w niniejszej umowie,

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sklada pisemne zastrzezenia do
jej tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za
zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowiazku przedktadania uméw o ktérych mowa w pkt. 4). jezeli wartos¢ zawartych uméw z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartosci
inwestycji i 1000,00 z.

W przypadku odstapienia od umowy/rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca
Wykonawca jest zobowigzany do informowac o kazdym takim przypadku przedktadajac poswiadczonag
za zgodnosc z oryginatem kopie oswiadczenia o odstapieniu od umowy, rozwigzaniu umowy.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada
jak za dziatania wtasne

§ 12, PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy i
odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajacy uzna to za konieczne w
zwigzku z decyzjami uprawnionych organdw badz stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
znajdujacymi poparcie w odrebnych przepisach.

2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - koszty zabezpieczenia robét oraz
pozostate, wynikte z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawce,
pokryje Zamawiajacy na podstawie uzgodnionego kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug
aktualnych stawek Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawce nie sa nizsze,

2) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - koszty zabezpieczenia robot oraz
wszelkie inne koszty wynikte z przerwy wykonywania robot poniesie Wykonawca,
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3) z powodu zaistnienia okoliczno$ci, za ktére Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnodci - koszty
wymienione w pkt. 1 poniosa obie strony po polowie, na podstawie kosztorysu sporzadzonego wedtug
zasad okreslonych w pkt. 1,

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach o ktorych mowa w
ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robdt grozacych awarig, ktore zostaty

wpisane do Dziennika budowy, Zamawiajacy moze wykonac roboty zabezpieczajace we witasnym
zakresie lub zleci¢ wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.

§ 13. WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

ryczattowe brutto wraz
z podatkiem VAT W  WYSOKOSCT  ivviriiiiiiiiiiiieeiiinirneinennannens zlotych  (stownie:
................................................................................... ), w tym kwota netto wynosi
........................................ ztotych (stownie:
......................................................................................... ). Wynagrodzenie

Wykonawcy jest rowne wartosci umowy i ptatne na konto Wykonawcy nr:

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robot obJetych
przedmiotem umowy
z uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy - Prawo zamowien publicznych.

3. W przypadku zlecenia zamoéwienia dodatkowego lub wyceny robot zamiennych, wartosé¢ robot
ustalona zostanie w oparciu o stawki przyjete przez Wykonawce w kosztorysie o ktorym mowa w §
1 ust. 3 umowy, a w przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny materiatow i sprzetu nie
wyzsze niz srednie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartat
poprzedzajacy kwartat, w ktérym dokonano zamodwienia, przy uwzglednieniu stawek:
roboczogodziny, kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku takich samych jak w kosztorysie o
ktérym mowa w § 1 ust. 3 umowy.

4. W przypadku ograniczenia zakresu robot obnizenie ustalonego wynagrodzenia nastapi w oparciu o
kosztorys, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 umowy.

5. Z zastrzezeniem ust. 6 i 7 zaptata za wykonane roboty odbywac sie bedzie zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 14 niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy dokona zaptaty zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym z
wykonawca robot.

9. Wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy wspotfinansowane jest przez Wojewoddzki Fundusz
Ochrony Srodowiska w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,Wdrazanie programow lub
projektow zwigkszajacych efektywnos¢ energetyczng, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub
alternatywnych Zrédet energii”. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce i utraty w catosci lub czesci
srodkow pochodzacych z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska, Zamawiajacy jest
uprawniony do dochodzenia zaptaty powstatej z tego tytutu szkody wobec Wykonawcy.

10.Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli
wykonat roboty dodatkowe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich wykonanie.
Wykonawca os$wiadcza, Ze wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu w
catosci wyczerpuje jego roszczenia wobec Zamawiajacego z tytutu nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

11.W umowach z Podwykonawcami Wykonawca ma obowiazek zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia
przepadajacego za ten zakres w niniejszej umowie. Wykonawca zobowigzuje sie do terminowej
zaptaty Podwykonawcom.
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§ 14, ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

1. Ptatno$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT,
wystawianych po odbiorze kolejnych etapow i elementow robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz na podstawie faktury koncowej, wystawionej po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy. Do kazdej faktury Wykonawca dotaczy protokot odbioru, podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego, pod rygorem nie przyjecia faktury, z zastrzezeniem ust. 4.

2. Zaptata naleznosci za fakture czesciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakosc wykonanych robot.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywal przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bedzie wazna i stanowiC bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w tresci faktur wzmianki o zakazie przelewu
wierzytelnosci. Brak wzmianki w tresci faktury o zakazie przelewu wierzytelnosci skutkuje
obowigzkiem zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokoéci 5000,00 ztotych za kazde
naruszenie

4, Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowic bedzie protokot czesciowego odbioru robét.
Laczna kwota wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze
przekracza¢ 80% wartosci przedmiotu umowy. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowid
bedzie protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru,
podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ beda protokot odbioru wraz z protokétem stwierdzajacym
usuniecie stwierdzonych wad.

5. Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia
faktury przez Zamawiajgcego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze. Datg zaptaty bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zamieszczac na kazdej fakturze dodatkowe dane: a mianowicie dane
dotyczace numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie beda
stanowity podstawy do zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia.

§ 15. DODATKOWE WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA
PODWYKONAWCY

1. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktorych mowa w ust. 1
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia w czesSci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Za czas wstrzymania ptatnosci Wykonawca nie ma prawa
naliczania odsetek za opOznienie i przyjmuje, ze wstrzymanie ptatnosci z tego powodu nastepuje z
winy Wykonawcy.

3. Zamawiajacy z naleznosci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona zamawiajgcemu umowe o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktorej mowa w ust. 3 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten
w terminie 7 dni wniost pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan wobec
podwykonawcy. Wniesione uwagi mogg by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

5. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze z chwilg dokonania ptatnosci bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wierzytelnoéé stwierdzona fakturg Wykonawcy
wygasa do wysokosci dokonanej zaptaty bezposredniej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

6. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstapienia od umowy przez zamawiajacego.

7. Dla unikniecia watpliwosci, ptatnosci dokonane przez Zamawiajacego w zadnym przypadku nie
wytaczajg ani nie ograniczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy

§ 16. ODBIOR ROBOT

1. Podstawe dokonania odbiorow czesciowych kolejnych etapow i elementéw robdt oraz odbioru
koncowego przedmiotu umowy, stanowic bedzie wpis Wykonawcy do Dziennika budowy o gotowosci do
odbioru, potwierdzony przez Inspektora nadzoru. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego na pismie, po uzyskaniu potwierdzenia, o ktérym mowa wyzej.

2. Przed przystapieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu, ktérego odbidr dotyczy, a
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, protokoty odbiordw technicznych, $wiadectwa kontroli
jakosci, atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczen oraz powykonawcze operaty geodezyjne
poszczegolnych elementow/etapow robot, , oraz inne wymagane przez umowe i obowiazujace w tym
zakresie przepisy.

Przed przystapieniem do odbioru koficowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest takze
przedtozy¢ Zamawiajacemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

3. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.
Czynnosci odbiorcze winny zosta¢ zakonczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

4, Odbior robot nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzadzonego i podpisanego przez
przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajacego. O przystapieniu do czynnosci odbiorczych
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub wykonania

przedmiotu odbioru niezgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, sztukg budowlang i polskimi
normami badz innymi normami obowiazujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
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odméwi odebrania przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdd nieodebrania przedmiotu
odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajacych sie do usuniecia lub nieistotnych wad
przedmiotu odbioru, protokoét bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robét, okreélenie
wad oraz ustalony przez strony termin ich usuniecia.

7. Odbior robot uwaza sie za dokonany z chwila, stwierdzonego protokolarnie, usuniecia wad,
wyszczegolnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakorczenia
przedmiotu umowy lub jego elementu uznana bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
robét poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

8. Szczegotowe zasady odbioru okresla Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

§ 17. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpdzniej w dniu podpisania
niniejszej umowy, stosowne zabezpieczenie w formie :gwarancji bankowej, w wysokosci stanowigcej
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, tj. W KWOCIE ...cecevnversisseceeniens zt.

2. Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowa
wykonania robot. Waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji
bankowej lub

ubezpieczeniowej, nie moze uptynac¢ wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koncowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego. Pozostata czes¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i waznos¢ tej czesci zabezpieczenia,
w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynaé
wezesniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady,

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawierac klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje sie do wyptaty kwoty
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego, ziozone wraz z osSwiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzat sig ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z
postanowieniami umowy

4, Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1, zostanie zwrocone Wykonawcy w sposdb nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 dni po koficowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajacego i usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na
przystugujace mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie
rekojmi i zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi oraz usunieciu
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z
uwagi na przystugujace mu roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca
dotaczy odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotlu potwierdzajacego usuniecie wad
stwierdzonych w czasie odbioru koricowego w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt. 1, badz kopie
protokotu stwierdzajacego usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w przypadku, o ktorym
mowa w ust. 4 pkt. 2.
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6. Jezeli termin zakohczenia robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy bedzie przedtuzony
Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
wydtuzony zostal termin zakonczenia robot. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie terminu waznosci
zabezpieczenia winien by¢ przediozony Zamawiajacemu w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania aneksu przedtuzajacego termin zakonczenia robot.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie terminu waznosci
zabezpieczenia, zgodnie z ust. 6 w okreslonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
pobrania catosci ztozonego zabezpieczenie jako kaucja na zabezpieczenie roszczen zamawiajacego do
momentu wskazanego w ust.4 powyzej lub do ztozenia nowego zgodnego z umowa i PZP
zabezpieczenia.

§ 18. UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenia budowy w zakresie catosci robot dokonuje Wykonawca. Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu na dowod tego kopie polisy obejmujaca petny zakres niniejszej umowy.

2. Wykonawca ubezpieczy na wtasny koszt:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw,

2) swoje mienie znajdujace sie na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki
transportowe, inne rzeczy zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami w tym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu oryginaty polis ubezpieczeniowych, o
ktorych mowa w ust. 1 1 2 wraz z warunkami ubezpieczenia oraz dowodem uiszczenia sktadki w dniu
podpisania umowy oraz przedstawiac¢ do wgladu Zamawiajacemu oryginaty dowodow wptat na powyzsze
polisy za caty okres obowigzywania umowy. Kopie polis ubezpieczeniowych oraz dowodow wptat na
zatozenie i utrzymywanie polis w okresie obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez
Wykonawce za zgodnosc z oryginatem i dotaczone jako zatacznik do umowy.

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze osoby i podmioty trzecie nie beda dochodzi¢ od
Zamawiajacego naprawienia szkody, jakiej doznaly w zwiazku z wykonywaniem robdt przez
Wykonawce lub dziatajagcych na jego zlecenie Podwykonawcdéw. W przypadku wystgpienia do
Zamawiajacego przez oscbe lub podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej w
zwigzku z wykonywaniem robot przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzuje
sie zwolni¢ Zamawiajacego z obowiazku Swiadczenia. W tym celu Wykonawca zobowiazuje sie
przystapi¢ do toczacego sie procesu po stronie Zamawiajgcego oraz niezwlocznie naprawic stuszng
szkode poniesiong przez Zamawiajacego w zwiazku z roszczeniemn osoby lub podmiotu trzeciego.

8. Niezaleznie od innych Srodkéw przewidzianych w umowie, w przypadku opoznienia w
wykonaniu zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej wraz z
ogolnymi warunkami ubezpieczenia OC oraz dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowe],
Zamawiajacy:

a) ma prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia lub uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej na
wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode upowazniajac
zamawiajacego do dokonania tej czynnosci w jego imieniu albo

b) bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego
terminu do przedstawienia ww. dokumentdw z zastrzezeniem, ze w razie jego bezskutecznego
uptywu odstapi od umowy; w takim przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umownag o ktorej mowa w § ..... umowy.

§ 19. REKOJMIA i GWARANCJA
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji , jezeli

wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty wykonane
niezgodnie z umowa.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy na okres ...
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie
po odbiorze zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust. 1.

3. Zamawiajacy, moze zadac usuniecia wad lub obniZzenia wynagrodzenia, a w przypadkach okreslonych
w § 16 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego odstapic od niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji moze on Zada¢ od
Wykonawcy naprawienia na zasadach ogélnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady
przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajac
rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu
protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy Zamawiajacy
moze zadac ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad stwierdza sie
protokolarnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

7. W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce lub nieusuniecia ich w terminie wyznaczonym,
Zamawiajacy moze usungc stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac jednoczesnie
wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajacych.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do
usuniecia wad. Istotnos¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia
mozliwosci uzywania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytutu rekojmi obnizyé nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, o ile Wykonawca w
wyznaczonym terminie wad nie usunie.

10. Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim
warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami., Jezeli
Wykonawca otrzymat juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad,
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato
obnizone z uwagi na istnienie wad.

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe
przez niego wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez
utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z rekojmi.

12. Wykonawca jest zobowiazany przejac obowigzki z tytutu rekojmi udzielonej przez Wykonawce
cbiektu na zakres robét, ktéry ingeruje we wczesniej wykonane elementy budowlane i instalacje.
W zakresie robot budowlanych przejecie rekojmi dotyczy miedzy innymi nastepujacych elementdéw:
konstrukcja wsporcza, instalacja fotowoltaiczna, instalacja elektryczna, system sterowania.

13. Usuwajac wade Wykonawca zobowiazuje sie dokonac tego z najwyzsza starannoscia, wedtug
najlepszej woli i wiedzy oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
przy rownoczesnym uzyciu srodkow co najmniej takiej samej jakosci Przez érodki nalezy rozumieé
wszystko co jest niezbedne dla usuniecia wykrytej wady, w szczegdlnosci surowce, materiaty,
elementy, w tym czesci sktadowe oraz przynaleznosci przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany
jest na zadanie Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia umownego, uzgodni¢ z Zamawiajacym
sposab usuniecia wad przedmiotu umowy oraz uzyskac jego zgode na zastosowanie proponowanych
srodkow. W przypadku zaniechania przez Wykonawce cigZzacego na nim obowigzku, Zamawiajacy
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7.

zastrzega sobie prawo odmowy odbioru usunigcia wady. Wszelkie powstate w zwiazku z realizacja

powyzszych obowigzkéw koszty obciazaja w takim wypadku Wykonawce.

13.5trony zgodnie postanawiajg, ze uprawnienia wynikajace z rekojmi udzielonej przez Wykonawce
mogg by¢ przez Zamawiajacego egzekwowane takze na podstawie umowy, bez legitymowania sie

jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.

14. Gwarancja wystawiona przez Podwykonawce lub producenta jake jej beneficjenta winna
wskazywaC Zamawiajacego. Najpozniej wraz z protokotem odbioru koncowego Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu oryginat kart gwarancyjnych.

5 20. KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony moga naliczac

kary umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

Poziom
kary
Lp. | Wykaz niezgodnosci i spostrzezen il
zt 2=1000
zt 3=1500
zt
BHP
nieuzywanie srodkow ochrony indywidualnej: hetmow ochronnych na terenie catego zakiadu
1 (za wyjatkiem czesci administracyjnej), srodkéw chronigcych przed upadkiem z wysokosci, 2
srodkow ochrony stuchu, masek p/pytowych w miejscach gdzie zostato to okreslone
stosownymi znakami i innych wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej
przystapienie do pracy bez wymaganych dokumentow lub z niewaznymi dokumentami takimi
2 |jak polecenie wykonania pracy lub zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod |3
wzgledem pozarowym
3 prowadzenie prac bez opracowania planu bioz, w przypadku koniecznosci sporzadzenia 3
takiego planu
4 | pozostawienie bez dozoru przytaczonych do sieci urzadzen elektrycznych 1
opuszczenie miejsca pracy przez kierujgcego zespotem lub nadzorujacego bez przerwania 3
pracy i wyprowadzenia pracownikow z miejsca wykonywania pracy
6 nie poinformowanie, do konca zmiany roboczej, o zdarzeniu wypadkowym, ktére wystapilo 3
podczas wykonywania prac dla zamawiajgcego
7 zastawienie dojs¢ do tablic rozdzielczych, wytacznikdw, przetacznikow itp. urzadzen 1
elektrycznych
8 |przechowywanie odziezy ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu |1
przebywanie na terenie zaktadu w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu, stanie
9 |nietrzezwosci lub pod wplywem srodkéw odurzajacych oraz wnoszenie na teren zakltadu|3
napojow alkoholowych
10 palenie tytoniu w pomieszczeniach zaktadu pracy (poza wyznaczonymi do tego celu 1
miejscami)
11 | uzywanie urzadzen elektrycznych i elektronarzedzi bez waznych badan 2
12 |uzywanie narzedzi i urzadzen niesprawnych technicznie 2
13 | nie stosowanie oswietlenia bezpiecznego 3
14 prowadzenie przewodow instalacji elektrycznych, wezy gazowych w sposob powodujacy lub 7
mogacy spowodowac ich uszkodzenie
15 montaz i eksploatacja rusztowan niezgodnie z dokumentacjg producenta lub projektem 3
indywidualnym
16 | montaz lub demontaz rusztowania przez pracownikdw nie posiadajacych uprawnien 1
17 zastosowanie niesprawnych technicznie elementdow rusztowania (skorodowanych, z 2
widocznymi peknieciami lub uszkodzonych mechanicznie)
18 brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporzadzenia protokotu odbioru 2

technicznego rusztowania
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brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu okreslajacej wykonawce montazu z imienia i

19 |nazwiska, numerem telefonu oraz okreslajacej dopuszczalne obcigzenie pomostow i|2
konstrukcji rusztowania

20 |brak zastosowania odpowiednich ztaczy przy taczeniu przewodow spawalniczych 1

21 | pozostawienie wtaczonych spawarek bez nadzoru 1

22 | nieprawidiowe podtaczenie przewodu powrotnego-spawalniczego 1

PPOZ.

23 |uzywanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych wybuchem 3

24 gromadzenie i przechowywanie materiatow opatowych, tarcicy oraz innych materiatow 1
palnych pod $cianami budynkow
przechowywanie materiatow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od linii kablowych o

25 napieciu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajacych oraz przewodow odprowadzajacych 1
instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego, przewodow
elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400 V

2% stosowanie na ostony punktow $wietlnych materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 1
0,05 m od Zarowki

27 dokonanie samodzielnych przerobek i remontow urzadzen oraz instalacji gazowych lub 3
elektrycznych, budowanie dodatkowych punktow poboru energii elektrycznej lub gazowej

28 blokowanie dostepu do podrecznego sprzetu gasniczego oraz punktow uruchamiania instalacji 2
gasniczych lub oddymiajacych

79 uzywanie butli z gazami technicznymi do wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem 2
pozarowym bez umieszczenia ich na wozkach jezdnych

30 wyposazenie stanowi‘ska prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w 5
niesprawny sprzet gasniczy

31 brak podrecznego sprzetu gasniczego w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod 2
wzgledem pozarowym ‘

33 |uzywanie sprzetu gasniczego zamawiajacego niezgodnie z jego przeznaczeniem 3

OCHRONA SRODOWISKA

34 zanieczyszczenie gleby i powierzchni ziemi szkodliwymi substancjami oraz substancjami i 3
preparatami niebezpiecznymi (m.in. oleje, smary, farby)

35 gromadzenie materiatow przewidzianych do wykonywania robot i powstalych odpaddw w 2
miejscach do tego celu nie przeznaczonych

36 |zanieczyszczanie stref ochronnych ujeé wody i ich najblizszego otoczenia 3

37 | wykonywanie czynnosci powodujacych niszczenie trawnikow, zieleni stuzacej wigzaniu gleby |2

37 wprowadzenie do kanalizacji zaktadu substancji szkodliwych lub substancji i preparatow 3
niebezpiecznych

39 |spalanie jakichkolwiek odpadow 3

40 pozostawienie nie zabezpieczonych substancji i preparatow niebezpiecznych, pojemnikow z 3
takimi substancjami i pojemnikow po tych substancjach

41 Przechowywanie substancji i preparatow niebezpiecznych w pomieszczeniach do tego nie 3
przeznaczonych bez pisemnej zgody zamawiajacego

42 |uzywanie substancji i preparatow niebezpiecznych bez waznych kart charakterystyk

0 uzywanie nie oryginalnych pojemnikéw do przechowywania substancji i preparatow 2
niebezpiecznych

OGOLNE

44 nie posiadanie stosownych uprawnief przez osoby kierujace, obstugujace pojazdy 3
samochodowe, maszyny robocze, w tym np. wozki jezdniowe z napedem silnikowym

45 dokonar\ig zaboru, kradziezy materiatu, sprzetu, urzadzen itp., bedacych wtasnoécia 3
zamawiajacego

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych w przypadku, gdy

dozna szkody wyzszej niz wysokosc zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potracen z wynagrodzenia przewidzianego

niniejsza umowg naliczonych kar umownych.

D
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4. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 w razie odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej
umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosc¢ ponosi Wykonawca.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, w razie odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktore wine ponosi Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej za opoznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy
dzien opo6znienia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kary umownej za opoznienie w usunieciu
zgtoszonych wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy
dzien opo6znienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej réwniez w nastepujacych
wypadkach i wysokosci:

1) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2

umowy
2) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust.
2 umowy

3) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§ 13 ust. 2 umowy

4) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci
wskazanej w taryfikatorze, w ciagu 14 dni od wystawienia przez zamawiajacego noty obcigzeniowej.

1. Kary umowne mogg by¢ kumulowane tzn. Wykonawca dokonujacy naruszenia skutkujacego
obowiazkiem zaptaty kary umownej jest zobowiazany do zaptaty tejze kary umownej za kazde oraz
kazdorazowe naruszenie. W przypadku nie usuniecia wad w terminie dodatkowym, w/w kary
ulegaja  podwojeniu.  Rozwiazanie, wygasnigcie «czy tez odstgpienie od  umowy
z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje wygasniecia roszczen o zaptate kary umownej czy tez
odszkodowania uzupetniajacego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ pracownicza, cywilng i wszelka odpowiedzialnosc
odszkodowawcza wzgledem zatrudnionych pracownikow i innych osdb, ktérymi sie postuguje z
tytutu zaistniatych wypadkow przy pracy i choréb zawodowych.

. Niezaleznie od odpowiedzialnosci za niewykonanie badz nienalezyte wykonanie umowy, ktéra ponosi
Wykonawca wzgledem Zamawiajacego, ponosi on takze odpowiedzialnosc w takim samym zakresie,
w jakim odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy wzgledem innych osob, jednostek organizacyjnych,
organow administracji publicznej w sytuacji, gdy odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wzgledem tych
podmiotow powstata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego
zwiazanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy przez Wykonawce,
Wykonawca Zamawiajacego zobowigzany jest niezwtocznie przystapi¢ do sporu lub wstgpic w
miejsce Zamawiajacego w takim sporze, chyba ze roszczenia uznane zostaly za bezzasadne
prawomocnym orzeczeniem Sadu lub sadu polubownego.

5. W przypadku gdy Wykonawca opdznia sig w wykonaniu przedmiotu umowy lub wykonuje przedmiot
Umowy w sposob nienalezyty, Zamawiajacy moze powierzy¢ wedle swojego uznania catos¢ lub
czes¢ $wiadczen realizowanych przez Wykonawce osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadowego, po uprzednim
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wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego, nie krotszego niz 14 dni na usuniecie stanu
niezgodnego z umowa/prawem, do czego niniejszym Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo
upowaznia Zamawiajacego.

§ 21. ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapic od umowy jezeli:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy albo oswiadczenie o wszezeciu
postepowania naprawczego przez Wykonawce, o ile nie stoi to w sprzecznosci z przepisami Prawa
upadtosciowego i naprawczego,

2) wystapia okolicznosci powodujace rozwiazanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spotdzielni i innych osob prawnych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza) lub podjete
zostana przez Wykonawce bedacego oscba fizyczna czynnosci bezposrednio zmierzajace do
zakanczenia dziatalnosci w inny sposob,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciagu 7 dni roboczych od przekazania mu
terenu budowy lub przerwie realizacje robét i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez
okres kolejnych 7 dni roboczych,

5) Wykonawca nie bedzie realizowat robét w sposéb ciagty przez okres kolejnych 7 dni, Jezell powyzsze
nie wynika z harmonogramu robot,

6) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot w stosunku do
termindw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 7 dni,

) Wykonawca nie bedzie wykonywat robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bedzie wykonywat
swoje zohowigzania umowne,

8) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
polis ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

9) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z wykonywaniem robot, ze watpliwym jest ich terminowe
zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajacego nalezy podjaé
dziatania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen
Zamawiajacego w zakreslonym przez niego terminie Zamawiajacy moze odstapic od umowy z przyczyn
lezacych wytacznie po stronie Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca opoznia sie bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub
jego czeSci ponad 20 dni w stosunku do termindw przewidzianych w niniejszej umowie lub
harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, bez wyznaczania
terminow dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem,
przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajacy moze wezwac go do
zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po
jego bezskutecznym uptywie, od umowy odstapic z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Wykonawcy.
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5. Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi go, iz na skutek
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mogt wywiazac ze zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy.

6. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
czynnosci, z podaniem przyczyny odstgpienia.

7. W razie odstapienia od niniejszej umowy przez ktdrakolwiek ze Stron lub rozwigzania umowy za
porozumieniem, Strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy badz jej rozwiazania Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien, w ktorym
umowa przestata obowigzywaé. W powyZszym protokole strony przedioza zestawienie swoich
wzajemnych roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktére nie moga by¢ wykorzystane
do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy realizacji przedmiotu
umowy oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

......

umowy usunie z terenu, na ktorym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, co do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

§ 22. SPORY
Wszelkie spory jakie mogg powstac pomigdzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane
zostajg pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewaznos¢ lub bezskutecznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje
niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub
bezskutecznosci ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony zobowiazuja sie podjac
negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia
niniejszej umowy innym waznym

postanowieniem, majacym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie
spowoduje to zmiany istotnych warunkow niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia, za zgodg Wykonawcy, wszelkich praw i obowiazkow
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze odmowic takiej zgody tylko z

waznego powodu.

3. Wykonawca nie moze - pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
przeniesc¢ na osobe trzecia jakichkolwiek praw i obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy.
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4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowa winny by¢ sporzadzane na pismie pod
rygorem niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta
kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

o Zamawiajacy:

B WYKONAWECE: cussssnsssssssisinsgivisisiiions T@lasinaimnsminy FBX wisisiney @MATL siieiiiersiainen

5. Zmiany, uzupetnienia, wypowiedzenie lub rozwiazanie niniejszej umowy wymagajg dla swej
waznosci formy pisemnej.

6. Wszelkie koszty i optaty zwiazane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

7. Wszelkie uprawnienia przystugujace nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu moga by¢ wykonywane
przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowiazujace przepisy stanowia inaczej.

8. W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

9. Niniejsza umowa wraz z zatacznikami oraz dokumenty w niej powolane stanowia catosc
porozumienia pomiedzy stronami w przedmiocie wykonania robét nig objetych. Dokumenty z przetargu

i negocjacji stron obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

10. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony otrzymuja po 1
egzemplarzu niniejszej umowy.

Wykaz zatacznikow:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3) dokumentacja projektowa,
4) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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(pieczec firmowa)

ZALACZNIK NR 2 Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY

Aquadrom Sp. z o.0.
ul. Ktodnicka 95 a
41-706 Ruda Slaska

NIP:

641-23-69-031

REGON 240309504

KRS:

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu

0000252866

tel.+48 32 797 36 00
fax.+48 32 797 36 00

mail:

biuro@aquadrom.pl

aquadrom@aquadrom. pl

nieograniczonego na zadanie:

.Budowa instalacii fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o0.

ul. Ktodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slaska - zadanie 1,2,3,4”

Projekt wspétfinansowany przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska

w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,Wdrazanie programow lub projektow zwiekszajacych
efektywnos¢ energetyczng, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych zrédet energii”.

zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

OFERUJEMY:

Kwote netto za wykonanie

ZADANIE L momnnmmnsunmssmssma s s s i s s zt
+ nalezny podatek VAT 235 t]..cuiiiiiiiiiiiiiiiiiii e s s sna e e e s s aas
cene (kwote brutto) zZa wykonanie przedmiotu
..................................................................... zt

5000 =R
ZADANIE Miciiniwsvimmmmmmaviasanmasassivsves siass v ey s snm s sassniss zt

+ nalezny podatek VAT 23% t...ce i s e aeaas
cene (kwote brutto) za wykonanie przedmiotu
..................................................................... zt

[ 00 1=
ZADANIE W svansoonmsnmsssmmamanis st e s zt

+ nalezny podatek VAT 23% £.u.iereeriie i iiiiiicreiiiiiie it see et ieraeeirentenennes
cene (kwote brutto) za wykonanie przedmiotu
..................................................................... zt

(S OWHITE S e i s e S A R L e T i A s s s e aencs
ZADANIE V. e et i e i et ee et e ce e naena e e sansenaeenaeaaenn zt

wnalezny podatel VAT 238 s v rmss s s s a  pi v s e s co s
cene (kwote brutto) Za wykonanie przedmiotu
..................................................................... zt

(S O i v o e R R R T s DA e RS R e
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1. Kwota za wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia

..................................................................... zt
+ nalezny podatek VAT 23% £ .vuueiriiieiiiiiiiiiiiiiiiiierarasstrresiasrnnrmnmnanranssnnnnns zt
cene (kwote brutto) za wykonanie przedmiotu zamowienia:
..................................................................... zt
{0 ) YN )

2. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia ......... miesigcy od daty przekazania placu
budowy. -

3. Roboty wynikajace z niniejszej umowy wykonamy:

*) sitami wtasnymi

") przy pomocy podwykonawcow w zakresie;

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..................................................................................

*) niepotrzebne skresli¢

4.1.Udzielamy gwarancji liczonej od daty podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
robot budowlanych na okres ....... miesigcy, na zamontowanie urzadzenia i wyposazenie.

4.2.Udzielamy rekojmi liczonej od daty podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
robat budowlanych na okres ....... miesiecy, na zamontowanie urzgdzenia i wyposazenie.

5. Oswiadczamy, Ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

(=]

Nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Nie jeste$my wykonawca w stosunku do ktorego otwarto likwidacje lub ktérego upadtosc
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogtoszeniu likwidacji zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadtego.

8, Akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ.

9. Zobowiazujemy sie do zawarcia umowy o tresci zgodnej z zataczonym do SIWZ projektem
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

1o. Uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania i ztozenia oferty oraz

wykonania zamowienia.

Zataczniki oferty:

1. Petnomocnictwa (jesli wykonawce reprezentuje pelnomocnik).

2. Dokumenty i odwiadczenia potwierdzajace spetnienie warunkow, o ktérych mowa
w art. 22 ust, 1 ustawy.

3. Podpisane oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu z art. 22
ustawy PZP na lub wg druku Zatacznika nr 3.

4, Dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace spetnienie warunkow, o ktorych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy.

5 Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu z art. 24 ustawy PZP

na lub wg druku Zatacznika nr 7

Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

2

22.
23,

do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypadku ztozenia oferty przez spotke
cywilng nalezy dotaczyc¢ do oferty kserokopie umowy spotki.

Aktualne zaswiadczenia wtasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wtasciwego oddziatu
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych Ilub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacych odpowiednio, Ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, optat oraz
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczen ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania ofert.

Wykaz osob posiadajacych uprawnienia budowlane wg druku Zatacznika nr 5 wraz

z wymaganymi zaswiadczeniami.

Wykaz zrealizowanych w ciggu ostatnich 5 lat przed wszczeciem postepowania o udzielenia
zamowienia publicznego, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
robot budowlanych, odpowiadajgcych swoim rodzajem przedmiotowi zamodwienia instalacja
fotowoltaiczna w przestrzeni miejskiej o sprawnosci celki min 19,00 % i o wartosci min.
3 000 000,00zt (brutto) % zainstalowanej mocy min 150 kW z podaniem ich wartosci oraz daty
i miejsca wykonania Zatgcznik nr 4.

Dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zadan wymienionych w wykazie. Dokumenty
nalezy przedstawic w kolejnosci zgodnej z wykazem.

Kosztorys Ofertowy, opracowany metoda kalkulacji uproszczonej, obejmujacy wszystkie roboty
niezbedne do realizacji niniejszego przedmiotu zamdwienia opracowany na podstawie projektu
Zatacznik nr 13 i STWIORB Zatacznik nr 11 . UWAGA : Przedmiar Robot nalezy traktowac jako
dokument pomocniczy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamoéwienia (planowany przez Wykonawce, ktory
moze ulec zmianie po uzgodnieniu z Zamawiajacym, po wyborze oferty przy podpisaniu
umowy).

Oswiadczenie Wykonawcy o zakresie robot do wykonania przez Podwykonawcow na lub wg
druku Zatacznika nr 10.

Kserokopia polisy Odpowiedzialnosci Cywilnej lub inny dokument

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Informacje banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos$¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiang
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej co Wykonawca, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, albo informacje o tym, Ze Wykonawca nie nalezy do grupy
kapitatowej (wedtug wzoru -Zatacznik nr 9 do SIWZ).

Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien - Zatacznik nr 6

Zobowiagzanie wynikajace z art. 26 ust 2b - Zatacznik nr 8 ORYGINAL

Oryginat dokumentu wniesienia wadium.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Zamawiajacemu charakterystyki producenta
zaproponowanych urzadzen i sprzetu, potwierdzajace zgodnos¢ urzadzen i sprzetow z
wymogami stawianymi w SIWZ i STWIOR;

Wydruk z programu komputerowego potwierdzajacy zaktadany uzysk instalacji. Obowigzek
wyliczenia uzysku dla zaproponowanego rozwiagzania technicznego nalezy liczy¢ z
wykorzystaniem kalkulatora ze strony http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Lokalizacja inwestycji 50°1429"N 18°50'38"E

Autoryzacje na montaz paneli udzielong przez producenta.

Gwarancje producenta paneli fotowoltaicznych..

Zataczniki w kserokopii musza byC potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe
uprawniong/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

...................................................................................................................
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....................................................................................................................

(nazwa, doktadny adres, telefon, fax wykonawcy)

Nazwiska i stanowiska oséb, z ktorymi nalezy sie kontaktowa¢ w celu uzyskania wyjasnien i dalszych
informacji, jezeli beda wymagane

a) informacje techniczne ......ccocvvvviieininiiicinnnnns 2=
b) informacje finansowe ......ccvviiiiiiiiiiiiiiiiieiinns L
c) informacje personalne ...coccviiiiiiiiiiiiiiiiais [ =] U
.................... , dnia .everee. 20151
podpis/y osoby/db uprawnionej/ych,
pieczecie)
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ZALACZNIK NR 3 oswiadczenie o spelnianiu warunkéw zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4

..................................... Jrresecsessansaasany

(miejscowosc) (data)

..........................................................

(pieczec firmowa wykonawcy)
OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na zadanie :
pBudowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.0.
ul. Ktodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slaska - zadanie 1,2,3,4”
Projekt wspotfinansowany przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska
w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,Wdrazanie programéw lub projektow zwiekszajacych
efektywnosc¢ energetyczng, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych zrédet energii”.

prowadzonego przez Aquadrom Sp. z 0.0, sktadam /my nastepujace oswiadczenie:

OSWIADCZENIE
Oswiadczam/my,ze spetniam/my warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego o ktorych mowa w art. 22 ust 1pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. Z 2013 roku, poz.907 z péz zm),dotyczace :

1. Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci  jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien.
2. Posiadania wiedzy i doswiadczenia.
3. Dysponowania potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej .

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................................................

(podpis/y osoby/éb uprawnionej/ych, pieczecie)
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ZALACZNIK NR 4 Wykaz realizowanych robot

Nazwa wykonawcy

.................................................................................................

STEUZIDA cmvs s s v v s S e R L e S S e
REOON  wovinsvssmusi danss sigvnvns i s NIP sovommesmmvmamanssmssis
Telefon cvvriiiieiciiiiiiiiiieaans =, G P

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT
Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na zadanie :
,Budowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o0.
ul. Ktodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slaska - zadanie 1,2,3,4”
Projekt wspétfinansowany przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska

- w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,Wdrazanie programéw lub projektow zwiekszajacych

efektywnos¢ energetyczng, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych zrodet energii”.
prowadzonego przez Aquadrom Sp. z o.0..sktadam /my nastepujacy wykaz zrealizowanych zadan
w okresie ostatnich pieciu latach:

LP. | Wykaz robot | Wartosc¢ zadania Data wykonania Miejsce
budowlanych Netto/brutto Rozpoczecie/zakonczenie wykonania

Wykaz zrealizowanych robot budowlanych musi odpowiadac swoim rodzajem przedmiotowi zaméwienia t.j. wykonanie
instalacji fotowoltaicznej w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem ogniw o sprawnosci celki minimum 19, %, zainstalowanej
mocy min 150 kW oraz wartosci minimumn 3 000 000,00 zt (brutto)

Do niniejszego wykazu dofaczam/my dowody dotyczace zadan. okreslajace czy zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujace czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone

.................... , dnig ..............2015 r.
(miejscowosc, data)

................................................................................

(podpis/y osoby/6b uprawnionej/ych, pieczecie)

Przyjete ustawa powyzsze rozwigzanie zapewnia ze wzgledu na swa jednoznacznos¢ pewnos¢ w
zakresie tre$ci sktadanych przez wykonawcow oswiadczen i pozwala skutecznie zastosowac sankcje
przewidziane w odrgbnych przepisach (art. 297 i 305 Kodeksu karnego) w okolicznosciach, w ktorych
/ sktadane oswiadczenie ckazuje sie nieprawdziwe.

[ A )



ZALACZNIK NR 5 WYKAZ OSOB BIORACYCH UDZIAL W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYKAZ 0SOB Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA
Nazwa wykonawcy

...............................................................................................................................

Siedziba
REEON ivvririiiiiiiiiiieccnnnrnaens NIP e
Telefon cueissssisvusinisoivesiessiaes )

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na zadanie :
,Budowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z 0.0.
ul. Klodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slaska - zadanie 1,2,3,4”
Projekt wspotfinansowany przez Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska
w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,,Wdrazanie programéw lub projektow zwigkszajacych
efektywnosc energetyczna, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych zrodet energii”.
prowadzonego przez Aquadrom 5p. z 0.0. sktadam /my nastepujacy:

Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, W szczegdlnosci
odpowiedzialnych za realizacje budowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

Lp.

Informacja
ba Zakres
O,SO, Kwalifikacje o ; ; © ] podstawie
(imie Doswiadczenie | Wyksztatcenie |wykonywanych .
) . zawodowe . do dysponowania
i nazwisko) CzZynnosci

tymi osobami*

* nalezy wskazac podstawe dysponowania:
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- bezposredniego, tj. wiezi prawnej istniejacej bezposrednio pomiedzy wykonawca a osoba, na
dysponowanie, ktorej wykonawca sig¢ powotuje, np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o
swiadczenie ustug, umowa przedwstepna, samozatrudnienie osoby fizycznej prowadzacej dziatalnosc
gospodarcza (np.: dysponowanie bezposrednie: umowa o prace),

lub

- posredniego, tj. wiezi prawnej istniejacej pomiedzy wykonawca a innym podmiotem, ktory
dysponuje osobg z wymaganymi uprawnieniami, np. pisemne zobowigzanie innego podmiotu do
udostepnienia osoby ze wskazaniem, czy podmiot ten bedzie brat udziat w realizacji czesci zamowienia
(np._dysponowanie posrednie: pisemnie zobowiazanie innego podmiotu - w zatgczeniu).

................................................................................

(podpis/y osoby/6b uprawnionej/ych, pieczecie)
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ZALACZNIK NR 6 Oswiadczenie o posiadanych uprawnieniach

OSWIADCZENIE
e
S] edz] ba .................................
N ©
Telefonumivismsvisvasssrammasa Fax — csvessmessmeivess svmssensvinass

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na zadanie :
»Budowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.0.
ul. Klodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slaska - zadanie 1,2,3,4”
Projekt wspotfinansowany przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska
w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,Wdrazanie programéw lub projektow zwiekszajacych
efektywnos¢ energetyczng, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych zrodet energii”.
prowadzonego przez Aquadrom Sp. z 0.0. sktadam /my nastepujace oswiadczenie:

Oswiadczam/my, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonaniu zaméwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia ,jezeli przepisy ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien
oraz
przynaleza do wtasciwej izby samorzadu zawodowego jezeli taki wymog na te osoby naktada Prawo

budowlane.

................................................................................

(podpis/y osoby/ob uprawnionej/ych, pieczecie)
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ZALACZNIK NR 7 Oswiadczenie o niepodieganiu wykluczeniu

OSWIADCZENIE

Nazwa wykonawcy

...............................................................................................................................

Siedziba
o] | B NIP e
Telefon .ceiiiiiiicieeeeeennes FaxX e,

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na zadanie :
sBudowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.0.
ul. Ktodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slaska - zadanie 1,2,3,4”
Projekt wspotfinansowany przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska
w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,Wdrazanie programow lub projektow zwiekszajacych
efektywnos¢ energetyczna, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych Zradet energii”.
prowadzonego AquadromSp. z 0.0. sktadam /my nastepujace oswiadczenie:

Oswiadczam/my, ze nie podlegam/my wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art.24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r.Pzp /tj Dz.U.z 2013 r.p0z.907 z p6z.zm./

(miejscowosc, data)

................................................................................

(podpis/y osoby/db uprawnionej/ych, pieczecie)

~a

/A m




ZALACZNIK NR 8 Zobowiqzanie innego podmiotu-oswiadczenie

OSWIADCZENIE
ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU

Nazwa wykonawcy

...............................................................................................................................

Siedziba
REEON rvviviririviriinirneerenans NIFE s s e
Telefolueasvninn v - - S

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na zadanie :
wBudowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.0.
ul. Ktodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slaska - zadanie 1,2,3,4”
Projekt wspétfinansowany przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska
w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,Wdrazanie programoéw lub projektow zwiekszajacych
efektywnosc energetyczng, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych zrodet energii”.
prowadzonego przez Aquadrom Sp. z o.0. sktadam/my:

Zobowiazanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia na podstawie art.26 ust 2bustawy Pzp/jezeli dotyczy/

..................

/nazwa i adres Wykonawcy/
Do dyspozycji niezbednych zasobow:
1.wiedza i doswiadczenie*

2.potencjat techniczny *
3. rodzaj potencjatu technicznego/
4. osoby zdolne do wykonania zamowienia*

..................................................................................................................
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/imie i nazwisko/

5. zdolnoéci finansowe *

*niepotrzebne skresli¢

przy wykonywaniu zamdwienia w ww. postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

/okres na jaki udostepniane sg zasoby/

Do niniejszego zobowigzania zataczam dokumenty dotyczace :

a/zakresu dostepu Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b/sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu ,przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia,
c/charakteru stosunku jaki bedzie Wykonawce z innym podmiotem,

d/zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

W imieniu podmiotu
oddajacego do dyspozycji

................................................................................

(podpis/y osoby/db uprawnionéj/ ych, pieczecie)

W imieniu Wykonawcy

................................................................................

(podpis/y osoby/6b uprawnionej/ych, pieczecie)

/i
/ \\) ”



ZALACZNIK NR 9 Oswiadczenie-grupa kapitalowa

OSWIADCZENIE
GRUPA KAPITALOWA

Nazwa wykonawcy

...............................................................................................................................

...........................................

Siedziba
REEON tviirrrreiierienrrenraaaeanens NIP s
f J<1 <] o] L S————— 1 T —

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na zadanie :
pBudowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.0.
ul. Ktodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slaska - zadanie 1,2,3,4"
Projekt wspotfinansowany przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska
w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,Wdrazanie programow lub projektéw zwiekszajacych
efektywnosc energetyczna, w tym z zastosowaniem odnawialnych ub alternatywnych zrodet energii”.

prowadzonego przez Aquadrom Sp. z o.0. sktadam /my nastepujaca informacje::

INFORMACJA O TYM ,ZE WYKONAWCA NIE NALEZY DO GRUPY KAPITALOWEJ
1.Informuje/my . Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentow /Dz.U.Nr.50.poz.331.z p6z.zm./

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE. ,
2.Naleze/nalezymy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie ’
konkurencji i konsumentow /Dz.U.Nr.50.poz.331.z péz.zm./

i sktadam/my liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej *

/ nazwa podmiotu i adres siedziby/
3.itd

.................... , dnia ...............2015 r,
{miejscowosé, data)

................................................................................

(podpis/y oscby/db uprawnionej/ych, pieczecie)
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ZALACZNIK NR 10 oswiadczenie- podwykonawcy

OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY

Nazwa wykonawcy

...................................................................................................................

(28 741 0] (I
RefON, wanumnmsarasrsvan iy ]
Telefon.. .o reiiiiiiiiiiiiiisssinsns Fax e,

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na zadanie :
»Budowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Agquadrom Sp. z 0.0.
ul. Ktodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slaska - zadanie 1,2,3,4”
Projekt wspotfinansowany przez Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska
w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,Wdrazanie programéw lub projektow zwiekszajacych
efektywnosc energetyczna, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych zradet energii”.

prowadzonego przez Aquadrom 5p. z o.0. informuje /my ze:

zamierzam zleci¢ podwykonawcom nastepujacy zakres robot :

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................... /zakres
robot do wykonania przez podwykonawce /

Podwykonawca posiada :
1. zarejestrowang dziatalnosc gospodarcza w zakresie objetym zleconemu zakresowi robét,
2. uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych robot ,jezeli ustawy nakladaja obowiazek

posiadania takich uprawnien.

Oswiadczam, Ze ponosze peina odpowiedzialnoi¢ za dziatania ,uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow .

................................................................................

(podpis/y osoby/dob uprawnionej/ych, pieczecie)
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ZALACZNIK NR 11 Specyfikacje techniczne wykonania i odbidr robdt
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ZALACZNIK NR 12 Naklejka na koperte zewnetrznq

.....................................................................

(pieczec firmowa wykonawcy-
w przypadku wykonawcow wystepujacych
wspolnie pieczec firmowa kazdego z nich)

Aquadrom Sp. z 0.0.
ul. Ktodnicka 95 a
41-706 Ruda Slaska

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Aquadrom Sp. z 0.0. na zadanie pod
nazwa.: ‘

pBudowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu
przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o0.
ul. Ktodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Slaska - zadanie 1,2,3,4”
Projekt wspotfinansowany przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska
w Katowicach w ramach dziatania OA 2.1. pt. ,,Wdrazanie programow lub projektéw zwiekszajacych
efektywnos¢ energetyczng, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych zrodet energii”.

Nie otwierac przed dniem: 09.10.2015 r. o godz. 10:15*
* Uwaga: wypetnia wykonawca!

Nakleié¢ na koperte zewnetrzna!

T




ZALACZNIK NR 13 Dokumentacja Techniczna
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