Ruda Śląska, dnia 28.08.2019 r.
AQUADROM SP. Z.O.O.
UL. Kłodnicka 95A
41-706 Ruda Śląska

Nr sprawy: ZP 11/2019

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Hlk17885889]Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zewnętrznej sauny dla Aquadrom Sp. z o.o.


Działając w imieniu Zamawiającego – Aquadrom Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej - na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dokonuję modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na budowę zewnętrznej sauny dla Aquadrom Sp. z o.o.w następujący sposób:
[bookmark: _Hlk12949683]
W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) pkt. III otrzymuje brzmienie:

III. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać inwestycję stanowiącą przedmiot zamówienia 
w terminie 21 tygodni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że wykonanie robót budowlanych i opracowanie Dokumentacji Powykonawczej zobowiązujemy się zrealizować w terminie do 18 tygodni od daty podpisania umowy.

Modyfikacja treści SIWZ jest wiążąca i obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. 
Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

Załącznik:
- zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz oferty
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