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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/

SPIS TRESCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

ST-00. Specyfikacja techniczna ogdélna, wymagania ogdline.

ST-01. Roboty pomiarowe. Tyczenie.

ST-02. Roboty ziemne pod fundamenty. Roboty ziemne zwigzane z realizacjg inwestyciji.
ST-03. Roboty fundamentowe, fundamentowanie.

ST-04. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

ST-05. Zbrojenie betonu.

ST-06. Roboty murowe.

ST-07. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

ST-08. Podtogi i posadzki.

ST-09. Docieplenie budynku.

ST-10. Wykonanie wnetrza sauny oraz wyposazenie — roboty specjalistyczne.
ST-11. Instalacja elektryczna.

ST-12. Instalacje sanitarne.

ST-13. Nawierzchnie z kostki betonowej

ST-14 Zielen

KODY WG WSPQLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

1. GRUPY ROBOT

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

2. KATEGORIE | KLASY ROBOT

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45233000-9 Nawierzchnie z kostki betonowej

5210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45262210-6 Fundamentowanie

45262311-4 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Betonowanie konstrukcji.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe.

45262310-7 Zbrojenie.

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261320-3 Ktadzenie rynien.

45261420-4 Uszczelnianie dachu.

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna.
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45410000-4 Tynkowanie.

45431000-7 Ktadzenie ptytek.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45262423-2 Wykonywanie podktaddw.

45432120-1 Posadzki — instalowanie nawierzchni podtogowych.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45422100-2 Stolarka drewniana, $lusarka

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i Instalacje elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i
rurociggéw do odprowadzania $ciekdéw

45231110-9 Ktadzenie rurociggdéw

45332000-3 Instalacje sanitarne wod-kan

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych



STWIORB  /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obreb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Slgska/ strona 4

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/

ST-00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi sie¢ do wspdélnych wymagan
technicznych  dotyczacych wykonania i odbioru robét, zwigzanych z realizacja projektu
.Budowy parterowego budynku sauny zewnetrznej w ogrodzie saunowym Parku Wodnego w
Rudzie Slgskiej — Aquadrom wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu i instalacjami
wewnetrznymi. Rozbidrka istniejgcego drewnianego budynku sauny zewnetrznej.”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét sklada sie z czesci ogdélnej zwana
0Ogolng Specyfikacjg Techniczng (OST) i z czesci szczegétowych zwanych Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST). Zakres robot przewidzianych do wykonania, zostat
ujety w SST, ktore nalezy stosowac tacznie z Ogolng Specyfikacjg Techniczng (OST).

Zakres prac obejmuje wykonanie rob6t typowo budowlanych oraz pozostatych prac wymaganych
do wykonania a ktore zostaty okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg okresla nastepujgce
wymagania w zakresie:

— wiasciwosci materiatdw;

— sposobu i jakosci wykonania robot;

— odbioru prawidtowosci wykonania rob6t zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Zakres stosowania ST:
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg 0 zaméwieniach publicznych.

1.2 Ogolny zakres robét objetych ST:

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajace;

- Roboty ziemne - zdjecie warstwy humusu, wykopy ziemne mechaniczne i reczne; wymiana
gruntu nienosnego pod ptytg fundamentows;

- Roboty fundamentowe - wykonanie betonu podktadowego, wykonanie zelbetowe] ptyty
fundamentowej;

- lzolacja pionowa i pozioma;

- Wykonanie scian konstrukcyjnych;

- Woykonanie elementow zelbetowych — belek, nadprozy;

- Woykonanie stropodachu, pokrycie dachu, wykonanie obrébek blacharskich, orynnowanie

- lzolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne; wykornczenie elewacji w drewnie;

- Montaz stolarki drzwiowej i okiennej;

- Woykonanie tynkéw, oktadzin, posadzek, wymalowania;

- Wykonanie wykohczen, oktadzin specjalistycznych saunowych oraz wyposazenie
specjalistyczne wg projektu;
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- Wykonanie instalacji zewnetrznych i wewnetrznych zgodnie z projektem: wod-kan i elektryka;
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

- Wykonanie elementéw matej architektury;

- Odwodnienie i kanalizacja deszczowa;

- Prace wykonczeniowe;

1.3 Okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury;

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak: meble uliczne ( kosze, tawki,
oswietlenie uliczne);

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe;

Budowie - nalezy rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia, a takze pojazdy, ogrodzenia, place postojowe, place
pod $mietniki;

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego, albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych;

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki, opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw;
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie;

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralna cato$é
uzytkowa;

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
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Optacie - nalezy przez to rozumie¢ przez to kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ;

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu;

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzuj gcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot;

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robo6t
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
polegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacijg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przyjetymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe reprezentujgcg inwestora na budowie,
ktéra sprawuje kontrole zgodnosci przedsiewziecia budowlanego z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swoja funkcj
e w rozumieniu przepiséw ustawy prawa budowlanego.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji budowlanej;

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidywanych do wykonywania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg od odebrania i
przekazania do eksploataciji;

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach , aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét, jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowq: dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa zawiera:

- dokumenty formalno-prawne
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- projekt budowlany (architektura - cz. opisowa i rysunki)
- projekt budowlany (konstrukcja — cz. opisowa i rysunki)
- projekty instalacji wewnetrznych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- przedmiar robét

1.4.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$c¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci
od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét , wygody spotecznosci i innych.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje  baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialtdbw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtascicieli (uzytkownikéw )
tych urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz bedzie wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika
Projektu powinien rozpoczaé¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie atesty, dopuszczenia oraz ewentualnie probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru (lub Projektanta).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru .
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t chyba, ze postanowienia ogéline lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwose
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i
autora dokumentacji o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i autora dokumentaciji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robo6t,; w przypadku braku ustalen w takich

dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Umowsg.

Sprzet, bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska niego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora

Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie



STWIORB  /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obreb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Slgska/ strona 11

powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowsg, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu Robét
zostanag, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania Robot i
wykorzystanie w petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjny
gwarantujgcych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przygotuje program
zapewnienia jakosci . Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementéw robét)

6.2 Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednig jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji system u kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1, i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy:

A: Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

B: Rejestr Obmiaréw (ksiazka obmiarow)

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw .

C: Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

D: Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie, operaty geodezyjne; plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
plan zabezpieczenia terenu rozbiorki

6. 9 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robot

Prowadzenie szczegétowych obmiarow robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY
- Informacje ogoine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi nadzoru winny by¢é wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewziecia.

- Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
rysunkéw, wykazow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych i opisanych rysunkéw
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogo6lnych warunkow
projektowania i w zadnym wypadku nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci za omyiki
lub braki w nich zawarte.
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Rysunki robocze bedg przedktadane Inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, aby
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. O ile Inspektor
nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem, ze sprawdzit on je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach
moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentdéw przez nadzor autorski.

— Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac w
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadaé
Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze co najmniej raz w
miesigcu w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru.

- Instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakohnczeniem robdt kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora nadzoru w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce.

9. Odbior robot

9.1 Rodzaje odbiorow robét:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru
Robdét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru
Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4 Odbiodr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia wymaganych dokumentéw (wg punktu
8.5) Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, atestéw i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robo6t sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

- Deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i ew. PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robo6t i ew. sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

9.6 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robdt"

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ustalenia ogdlne:

Zgodnie z warunkami umowy

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z narzutami
warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy i hormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy prawne wydawane zar6wno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.
2.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pbzn. zm./
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego /Dz. U. z 2012 poz. 462 z
pézn. zm./

Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm./

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego
ochronie, udziale spofteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko /Dz.U. Nr 199 poz.1227 z p6zn. zm./

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dz.U. Nr 30 poz. 163 z
pézn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. Nr 130 poz. 1386/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202 poz.2072 z p6zn.
zm./

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o0 swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/

ST-01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY POMIAROWE , ,
WYTYCZENIE OBRYSU PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | WYTYCZENIE PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:
Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wytyczeniem obrysu
projektowanych obiektéw kubaturowych i pozostatych wchodzacych w zakres niniejszego
opracowania (budynku sauny zewnetrznej, strefy schtadzania oraz uktadu sciezek).

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotycza SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
odtworzenie w terenie zarysu wszystkich obiektéw wchodzacych w zakres Dokumentacji
Projektowe;.

Zakres robot dla powyzszego zadania obejmuije:

- wytyczenie obrysu projektowanej budowy budynku sauny zewnetrzej;

- wytyczenie obrysu utwardzen terenu w postaci chodnikow;

- wytyczenie obrysu strefy schtadzania;

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY:

2.1 Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w OST "Wymagania ogdine".
2.2 Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem Ilub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
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$rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. "Swiadki" powinny mieé diugo$¢ okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania Ogéine".
3.2 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Do odtworzenia (wyznaczenia) punktéw wysokosciowych i zarysu obiektdw nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogoline".

4.2 Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, z wykorzystaniem zwierzat
pociggowych lub recznie

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogbine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
Roboty.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien otrzymac¢ od Zamawiajgcego projekt ze
wskazanymi elementami ktére nalezy wytyczyc.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach —
czy to w dokumentaciji projektowej, czy to zwigzane z mapg do celéw projektowych na podstawie
ktorej byta wykonywana dokumentacja projektowa czy tez btedy w terenie.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych



STWIORB  /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obreb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Slaska/ strona 20

punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu palikéw drewnianych, a takze dowigzane do punkiéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami rob6t. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkédw betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie. Rzedne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robo6t i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
Dokumentacjg Projektowa.

5.5 Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze muszg by¢ nawigzane do reperéw
panstwowych. Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca powinien zatozy¢ nowe punkty
wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysoko$¢ w stosunku do reperéw
panstwowych i je chroni¢ przez caly czas realizacji budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w OST "Wymagania ogdine".

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne".

Prowadzenie szczegétowych obmiarow robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete SST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw,
dziennikédw pomiarowych i protokotow wg zasad okreslonych w OST ,Wymagania Ogélne". W
przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w OST ,Wymagania Ogélne".
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/

ST-02

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZAJACE

ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI W TYM WYMIANA GRUNTU
MAKRO | MIKRONIWELACJA

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne  45110000-1
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne 45111200-0
Roboty w zakresie ksztattowania terenu 45112700-2
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wykopdéw fundamentowych niezbednych do wykonania wszelkich prac

zwigzanych z budowa przedmiotowych obiektéw budowlanych.

Dodatkowo ze wzgledu na wystepowanie gruntéw nienosnych znacznej grubosci nalezy doprowadzi¢
do wymiany gruntu pod ptytg fundamentowag po uprzednim zabezpieczeniu statecznosci skarpy
sgsiadujacej z terenem budowy.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogélne”

1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty dotycza:

- makroniwelacji (wykopy, nasypy, przemieszczanie mas ziemnych na dziatce, wywoz
nieprzydatnego gruntu lub jego nadmiaru, dowo6z brakujgcego gruntu itp.)

- mikroniwelacji w celu nadania doktadnego ksztattu projektowanym budowlom ziemnym (np.
skarpom)

- wykopy fundamentowe dla wszystkich obiektéw kubaturowych (bez sieci podziemnych)

- wykopy zwigzane z wymiang gruntow nienosnych;

- zasypki wykopdéw oraz miejsc po rozbiérkach do wskaznika zageszczenia wymaganego
przez projekt oraz norme PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- roboty ziemne dla chodnikéw i terenow utwardzonych (wykopy, nasypy, korytowanie pod
prowadzenie sieci)

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t budowlanych (wyréwnanie terenu i

przygotowanie do wykonania trawnika);

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych i obejmujg
zabezpieczenie skarpy istniejgcej, zabezpieczenie wykopdw, odspojenie gruntu, usuniecie wody
z wykopéw lub zabezpieczenie wykopu przed naptywem wody oraz zatadunek odspojonego
gruntu na srodki transportowe i wywdz na skfadowisko lub wykop na odkfad, zgodnie z
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ustaleniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Konieczno$¢ pompowania wody nalezy
przewidzie¢ niezaleznie od jej poziomu lub obecnosci pokazanej w Dokumentacji Projektowe;.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,Wymagania ogo6ine".

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogoine".

1.7 Zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i z zachowaniem
wymagan niniejszej ST. Niezbedne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej wymagajg
akceptacji Inzyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

1.8 Wymagania geotechniczne

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- przed rozpoczeciem robét zaszeregowaé grunty do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B- 02480,
- przeanalizowa¢ wyniki badan gruntu i jego uwarstwienia, zwracajac szczegdlng uwage na
poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw wdd
gruntowych,

- dostosowac sposéb wykonywania rob6t ziemnych do stanu terenu tj. znakéw wysokosciowych
(reperéw), przekrojow poprzecznych terenu, planu warstwicowego, zadrzewienia itp.

- nalezy rowniez kierowa¢ sie zasadami szczegotowymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j
oraz w opinii geologicznej.

- przed realizacjg wykopéw nalezy dostosowac i ustali¢ sposéb zabezpieczenia istniejgcej skarpy
do stanu terenu oraz zakfadanych prac (mocowanie grodzic lub inny sposéb zabezpieczen
dajacy pewnos¢ Wykonawcy, ze statecznosé skarpy nie ulegnie zachwianiu). W razie innego od
zaktadanych w dokumentaciji projektowej stanu gruntu nalezy wezwaé Projektanta.

1.9 Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomic Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwac
roboty na obszarze znalezisk, az do podjecia dalszej decyz;ji.

1.10 Urzadzenia i materiaty nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w
Dokumentacji Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy
przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera lub jego przedstawiciela, a dalsze prace prowadzié
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi
urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace sie do dalszego uzytku
nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera lub jego przedstawiciela i ustali¢ z nim spos6b dalszego
postepowania. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci
posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentagc;ji
Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac¢ i powiadomic
Inzyniera lub jego przedstawiciela w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

W przypadku potwierdzenia, ze nosnos¢ gruntu pod istniejgcym budynkiem sauny drewnianej
spetnia wymogi (na petnej gtebokosci jest grunt nosny o odpowiednich parametrach okreslonych
w Dokumentacji i nie wystepujg nasypy) istnieje mozliwo$¢ rezygnaciji z wykonywania petne;
wymiany gruntéw — nalezy w takim przypadku wezwa¢ Projektanta w celu ustalenia dalszych
dziatan.



STWIORB  /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obreb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Slgska/ strona 24

1.11 Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

- Zabezpieczenia i ochrona punktéw pomiarowych: state punkty pomiarowe powinny by¢ tak
usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie

przez wode, mréz, roboty budowlane itp.

Ochrona przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy robét. W przypadku zniszczenia

punktéw pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

- Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopdw: wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopow

powinno byé wykonane na fawach ciesielskich lub podobnych urzadzeniach umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach

podlega odbiorom przez Inzyniera z wpisem do Dziennika Budowy.

1.12 Odwodnienie terenu

Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z
opaddéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu
powinny by¢ wykonane (w razie potrzeby) rowy odwadniajgce.

1.13 Wykonywanie roboét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robét ziemnych w okresie obnizonych temperatur,
roboty te nalezy wykonywaé¢ w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej
pt. \Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Przez pojecie ,obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5 °C.

2. MATERIALY
2.1 Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatbw podano w OST "Wymagania ogdine".

Materiat przeznaczony do wykonania umocnienia $cian wykopu dobiera Wykonawca na
podstawie sporzadzonego we wtasnym zakresie projektu roboczego umocnienia wykopu. Projekt
ten podlega akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

koparka, tadowarka, spycharka ggsienicowa, samochdéd samowytadowczy, walec statyczny
samojezdny, spycharki, walec wibracyjny samojezdny, réwniarka samojezdna, topaty, Kkilofy,
wiadra, taczki, oskardy oraz sprzet dobrany przez Wykonawce do wykonania umocnienia
wykopow.

Sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
bezpieczenstwa pracy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot

4. TRANSPORT

4.1 Transport odspojonych mas gruntu

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o
duzej tadownosci. Odspojony grunt nalezy rownomiernie umiesci¢ na catej powierzchni
tadunkowej, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwtocznie przetransportowaé
na miejsce przeznaczenia (wWysypisko).

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatow na
budowe i powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikow:
- ilosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,
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- uksztattowaniu terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,
- pory roku i warunkéw atmosferycznych,
- organizacji robot

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne metody i zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t budowlanych, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli
teren, na ktérym wykonywane sa roboty ziemne nie moze byé ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnic jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne, Wykonawca jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej] mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania stosownych
zabezpieczen istniejgcej skarpy celem wyeliminowania ryzyka uszkodzenia skarpy lub
zagrozenia jej statecznosci. Dobér odpowiedniego ostatecznego zabezpieczenia oraz jego
zakresu lezy po stronie Wykonawcy — po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz ew.
Projektantem. Zaktada sie w dokumentacji projektowej zabezpieczenie w postaci grodzic
wbijanych oraz wykonywanie odcinkowe robot.

Metody wykonania rob6t (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznosci od wielkosci rob6t, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju
gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny by¢
wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé¢ wykopy przez ich zasypanie.
Duze wykopy ziemne moga by¢ wykonywane recznie do gtebokodci 2.0 m, natomiast
mechanicznie do gtebokosci 4.0 m.

Nalezy kazdorazowo zwraca¢ uwage na przepisy BHP przy prowadzeniu rob6t ziemnych.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem
recznym. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopdw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu i obowigzujgcych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu,
ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalaciji
niezwiocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg
dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgca roboty ziemne.

Wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wdd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, Wykonawca winien
zastosowac srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowili.

Wykonanie wykopéw fundamentowych nie powinno naruszac struktury gruntu w dnie wykopow.
W tym celu wykopy nalezy wykonywac¢ do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o
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20 cm dla wykopdw wykonywanych recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie od 30cm
do 60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.

Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej

projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia

odpowiednich decyzji.

Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej
zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:

- wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzienek rozmieszczonych poza
obrysem fundamentu,

- zastosowanie igtofiltrow.

Wode z opadéw atmosferycznych nalezy usunaé z wykopdw poprzez odpompowanie.
Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnosé wszystkich robo6t ziemnych i pozostatych objetych
specyfikacjg w harmonogramie rob6t zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostalty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi, jezeli zachodzi taka potrzeba do akceptacji Projekt
organizacji i harmonogram robd6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty ziemne. W Projekcie organizacji rob6t powinny by¢ zawarte:

- rysunki robocze ubezpieczenia $cian wykopu w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe, sporzadzone w dostosowaniu do wymogow odnosnych polskich norm,

- projekt roboczy obnizenia poziomu wéd gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje sie
powyzej rzednej posadowienia spodu fundamentu).

Do rob6t ziemnych mozna przystgpi¢ po wykonaniu:

- robdt przygotowawczych, ze zwrdceniem szczegélnej uwagi na sprawdzenie zgodnosci
rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, poprzez wykonanie
pobieznego kontrolnego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego; wszelkie odstepstwa w tym
zakresie od Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wpisywane do Dziennika Budowy i
potwierdzone przez Inzyniera,

- robét zabezpieczajgcych — dotyczy zwiaszcza istniejgcej skarpy;

- przezbrojenia terenu,

- zabezpieczenia wykopow,

- tymczasowych drég dojazdowych.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady skitadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysoko$ci 1,1 m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Zamiast balustrad teren robét mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

- mechaniczng, polegajgcg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczna,

- reczng w ktorej wszystkie czynnosci sa wykonane sitg miesni ludzkich i za pomoca narzedzi.
Dobdr metody lub wykonanie robdt jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robo6t i
warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy
takze przestrzega¢ nastepujacych ogélnych zasad i warunkow technicznych, m.in.:
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— przy wykonywaniu wykopdw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub
instalacje podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej
rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub
montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych;

— spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga byc¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢é wypetnione np. betonem Iub piaskiem
stabilizowanym cementem;

— wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko
wykorzystane;

— zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,

— do zasypania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopdw,
odpowiednio je zageszczajac.

5.2 Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopoéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow
budowli w planie, gtebokosci wykopdéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz od
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow. Wymiary wykopdw powinny
uwzglednia¢ niezbedng przestrzen na prace ludzi tj. przejscia o szerokosci nie mniejszej niz
80cm.

Tolerancje wykonywania wykopow Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynosza:
- w wymiarach w planie: £10 cm,
- dla rzednych dna: £5 cm.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia réznego rodzaju gruntdw dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach niespoistych stabo zageszczonych - o nachyleniu 1 : 1,5

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25

- w gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia (dotyczy rowniez skarp przyjetych w Dokumentacji Projektowe;j):

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3 krotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
wod od krawedzi wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleh w kazdym punkcie
skarpy,

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢, w zaleznosci od wystepowania czynnikow
dziatajgcych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mroz, itp.),

- w wykopach gtebszych niz 1,0 m mierzac od poziomu terenu, nalezy wykona¢ w odlegtosciach
nie wigkszych niz 20,0 m bezpieczne zejscia dla pracownikow.

Sktadowanie ukopanego gruntu

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie
mas ziemnych niezbednych do dalszych etapéw robot, tworzy sie nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe,
powinno sie je skladowa¢ w zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysziego
wykorzystania.
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Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

- bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos¢, przy ktérej nie
zachodzi obawa obsuwania sie gruntu, tzn. odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od goérnej
krawedzi wykopu powinna wynosic:

- w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,

- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnigj niz 5,0 m.

- bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw
obsunieciu sie gruntu.

Zabezpieczenie scian wykopow przez rozparcie

Podparcie lub rozparcie $cian wykopéw (umocnienie scian wykopu)

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

- gorne krawedzie Scian umocnien wystawaty na wysokos¢ 10 + 15 cm ponad teren,

- rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

- krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach max co 30 m,

- w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest wyzszy od poziomu spodu fundamentu,
umochnienie $cian wykopu musi by¢ szczelne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwtocznie po wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz itp.).

Rozbiorka zabezpieczen scian wykopow

Rozbiérka zabezpieczen scian wykopow powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania
zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej
niemozliwosci jej usuniecia lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu
pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu lub, gdy przewiduje
to Dokumentacja Projektowa.

5.3. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie
naraza¢ wykonanych konstrukgcji lub instalacji na dziatanie wptywoéw atmosferycznych. Do
zasypywania wykopdw nie wolno uzywac¢ gruntdw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki
organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

5.4 Wymiana gruntu.

W przypadku koniecznej wymiany gruntu w ramach wykopu (zgodnie z zatozeniami dokumentaciji
projektowej) nalezy wymienia¢ grunt warstwowo przy uzyciu okreslonych w PT materiatow i
kruszyw oraz nalezy kazdg warstwe doprowadzaé do zaktadanego w PT lub w PN stopnia ubicia
i utwardzenia i zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych Wykonawca rob6t powinien wykona¢ terenowe badania
gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robét ziemnych oraz
ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania rob6t. Z
przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzgdzi¢ protokét.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli

szczegdblna uwage nalezy zwr6cié na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopdw,

c¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.
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Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu zgodnosci z nastepujgcymi wymaganiami:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- wyznaczenie konturéw wykopdw nalezy sprawdzac¢ tasma i szablonem z poziomica co najmniej
w 3 miejscach (co najmniej po brzegach i w srodku wykopu);

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecia
darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i zanieczyszczen oraz stan
drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych. Dodatkowo
wykonanie zaktadanych zabezpieczen skarp oraz terenéw sasiadujgcych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci
wykopow, rozparcia i podparcia $cian wykopdw pod fundamenty; prawidtowosci odwodnienia
wykopu oraz doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykornczenie, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu).

Celem odbioru rob6t jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia
zamawiajgcemu. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z zamdwieniem oraz
obowigzujgcymi normami PN, PN-EN (m.in. z normg PN-B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02).

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw realizowanych przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym
celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopdw fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodnosci rodzaju i
stanu gruntu oraz aktualnego poziomu wody gruntowej (w razie wystepowania w strefie
fundamentowania) z przyjetymi w Dokumentacji Projektowej.

Przy kazdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie nalezy wykona¢ badania wymienione
ponizej dla kazdego naroza wykopu. W przypadku wystepowania gruntdw o zrdéznicowanych
wilasciwosciach nalezy odpowiednio zwiekszy¢ liczbe miejsc badan. Badania kontrolne gruntéw
nalezy wykona¢ wg PN-74/B-04452 W zakres badan kontrolnych wchodza:

- 0znaczenie rodzaju gruntéw spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej,

- okreslenie stanu gruntéw spoistych i stopnia plastycznos$ci na podstawie proby wateczkowania
lub przy uzyciu penetrometru ttoczkowego,

- okreslenie stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych poprzez sondowanie dynamiczne sondag
lekkg (ciezar miota spadajgcego 10kg)

- pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadta wody gruntowej. Sprawdzeniu i kontroli w
czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu podlegaja:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz projektem organizacji robot,

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- odwadnianie wykopow,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie wykopdw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne".

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, kitére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 usunietego gruntu i wymienionego gruntu (kruszyw).
llos¢ robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogolne

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2 Program badan

Przy odbiorze robd6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz sporzgdzonym przez Wykonawce
projektem organizacji robét,

- sprawdzenie odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopow, w tym sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podtozu oraz
zabezpieczenia wykopow.

- prawidtowosci dokonania wymiany gruntu — zasypania kruszyw warstwami zgodnie z PT

Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét. Badania w

czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robét, do ktdrych

pbzniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i

koncowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.3 Opis badan

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych robét
ziemnych z Dokumentacjg Projektowg wg pkt 1.5.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzen odwadniajgcych
z Projektem Technicznym Odwodnienia wykonanym przez Wykonawce oraz stwierdzeniu
prawidtowego wykonania wg SST na podstawie ogledzin i pomiardw.

- Sprawdzenie wykonanych wykopdéw polega na poréwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowa
oraz stwierdzeniu ich zgodnosci z SST przez ogledziny i pomiar za pomocg tasmy stalowej z
podziatkg centymetrowg oraz niwelatora.

8.4 Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt 7.3. niniejszej SST daty wynik dodatni, wykonane
roboty ziemne nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$é
nalezy uznac¢ za niezgodne z warunkami normy. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z ST i przedmiotowymi normami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

8.5 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane i

dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

- dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzajach gruntéw, w ktdérych wykonywane byty
roboty fundamentowe,

- Dziennik Budowy.

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- zgodnosci wykonanych wykopdéw z Dokumentacjg Projektowa,
- rzednych dna wykopu

9. ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady dotyczace ptatnosci podano w OST ,Wymagania Ogolne".

Podstawg ptatnosci jest wykonanie oraz pozytywny wynik odbioru robo6t. Cena obejmuje
zatozenie bazy pomiarowej, wyznaczenie zarysu fundamentéw obiektow i krawedzi wykopdw,
wykonanie zabezpieczenia wykopdw, odspojenie, wydobycie i zatadowanie gruntow na srodki
transportowe wraz z odwozem na sktadowisko lub ewentualne ztozenie czesci gruntu na odktad,
w celu pdzniejszego zasypania wykopow (jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewidywata
zasypki konstrukcyjnej), profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
odwodnienie wykopow wraz z usunieciem wody z wykopdw lub zabezpieczeniem wykopu przed
naptywem wody (w tym wykonanie rowkéw w dnie celem ujecia wody), wydobycie z dna wykopu
przypadkowo zsunietego gruntu oraz zapewnienie bezpieczehnstwa prowadzonych robot. Do
ceny nalezy réwniez wliczy¢ usuniecie materiatow stanowigcych wtasnosé¢ Wykonawcy poza
teren  robot.

- PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
2 PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

4 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

5 PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

6 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

8 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

9 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

10  Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/

ST-03
ROBOTY FUNDAMENTOWE, FUNDAMENTOWANIE

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:
Fundamentowanie 45262210-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ptyty fundamentowej zgodnie z PT.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét zelbetowych fundamentowych:

- warstwa betonu podktadowego;

- zelbetowa ptyta fundamentowa;

- Sciany fundamentowe pod Sciany zewnetrzne murowane;

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 Beton (typ zgodnie z projektem konstrukcji)

Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowaé mieszanke wykonang samodzielnie
przez Wykonawce lub mieszanke wykonang w wytworni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszg by¢ zgodne z
wymaganiami normy i dokumentacji techniczne;.

Z zastosowanej mieszanki poprac prébki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy
przeprowadzi¢ i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymatosciowych prébek.

2.2 Deskowanie

Stosowac deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami.
Materiaty stosowane do deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych ani na wskutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochdd specjalistyczny do przewozu betonu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, beton - samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka).Czas transportu i wbudowania mieszanki
nie moze by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st C

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie

Musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy oraz po wykonaniu zbrojenia.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonane wytgcznie wagowo

z doktadnoscia:

2% -przy dozowaniu cementu i wody

3%- przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednic¢ wilgotnos¢ kruszywa.

Mieszanie sktadnikow betonowych powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Przed przystgpieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosci rzednych z projektem,
czystosci deskowania oraz obecnosci wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
warstwe otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci wiekszej niz 75cm od
powierzchni na ktérg spada, Zageszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wgtebnym.

Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykry¢, beton pielegnowac przez
polewanie minimum 7 dni.

Rozdeskowanie konstrukcji po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zgodnie z normg (PN-
63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanego zbrojenia bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Kontrola jakosci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine".

Prowadzenie szczegétowych obmiarow robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych oraz odbiorowi
koncowemu. Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania bedzie dokonany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy

Odbiér bedzie polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji
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zelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami ilosci pretow

w poszczegoélnych przekrojach , rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz i diugosci
zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych — sprawdzenie uzyskania
zgdanej wytrzymatosci betonu, sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami ogdinymi — ryczatt.

Standardowo cena obejmuije.

Betonowanie:

Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji’

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiérke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzadkowanie stanowiska
pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6w wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-90/B-30010 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-76/M-47361/01 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne.
Parametry podstawowe.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne.
Wymagania i badania.

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat

PN-75/M-47371/01 Maszyny i urzgdzenia do transportu masy betonowe;.
Srodki transportu kotowego specjalistyczne. Podziat



STWIORB  /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obreb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Slgska/ strona 35

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/

ST-04
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:
Konstrukcje betonowe i zelbetowe - Betonowanie konstrukciji 45262311 -4

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych — elementow
konstrukcyjnych belek, wiencow, stupéw i ptyt stropowych (stropodachu).

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych i budownictwa
inzynieryjnego. Dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z :
- przygotowaniem — dostarczeniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci ogblnej ST, a takze podanymi nizej :

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka 2mm.

Klasa betonu — symbol literowo — liczbowy, klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang w Mpa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana — wytrzymatosé(zapewniona z 95 % prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
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z dokumentacjg projektowg (zwtaszcza konstrukcyjng), ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ogolnej ST.

2. Materialy

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w czesci ogolnej ST

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie normy.

2.1 Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement — wymagania i badania

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie.
« dla betonu B20, B25 — cement klasy 32,5 NA,

+ dla betonu B30 i wyzszych — cement klasy 42,5 NA

Szczegotowe typy wykorzystania betonu zawarto w czesci konstrukcyjnej projektu.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone sSwiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jego uzyciem musi uzyskac akceptacje

Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie
ma pewnosci , ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki powinien on podlega¢ nastepujgcym
badaniom : na oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 : 1996, PN-
EN 196-3 : 1996, PN-EN 196-6 : 1997, oraz sprawdzenie zawartosci grudek.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usunagc¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania
wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Sktadowanie i magazynowanie:

Cement powinien by¢ sktadowany i magazynowany w miejscach, ktére nie spowoduja utraty jego
wiasciwosci uniemozliwiajgcych jego zastosowanie do wytworzenia mieszanki betonowej.
Podtoza sktadéw powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajagce cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
moze byé uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przechowywania do w sktadach
otwartych, po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczeg6lne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg bys sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w sposéb
uniemozliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang
przez sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze od normatywnych.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolinych
frakcji w stosie okruchowym powinna miesci¢ sie w granicach normowych. Do wykonania
mieszanki betonowe] skiladniki powinny naleze¢ przynajmniej do trzech réznych klas
granulometrycznych.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy powinien by¢ poddany badaniom obejmujgcym :
oznaczenie skfadu ziarnowego (PN-B-06714,26), zanieczyszczeh obcych (PN-B-06714,12),
zawartosci gliny , zawartosci pytbw mineralnych (PN-B-06174,13). Dostawca kruszywa do
mieszanki jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badan specjalnych.

W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech kruszywa z wymaganiami normy, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ dopiero po jego uszlachetnieniu np. poprzez ptukanie lud
dodanie odpowiednich frakcji i ponownym sprawdzeniu.
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2.1.3 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to nie wymaga ona badania. Woda
powinna by¢ czysta, bez soli i substanciji oleistych o Ph 6 do 8.

2.1.4 Domieszki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych napowietrzajgcych,
uplastyczniajgcych. Stosowane do mieszanki betonowej domieszki musza posiada¢ aprobaty
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz posiada¢ atest producenta i by¢ wczesniegj
uzgodnione z projektantem.

2.2 Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania normy PN-B-06250: nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornosé— ubytek masy nie wiekszy
od 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%, wodoszczelnos¢ wieksza od 0,8 Mpa,
wskaznik wodno — cementowy w/c nie powinien przekracza¢ wartosci 0,5.

Szczegotowe parametry betonu okreslono réwniez w dokumentacji konstrukcyjnej projektowej.

Skiad powinien by¢ ustalony zgodnie z norma tak aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga zatwierdzenia przez Inspektora.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej skiadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dla konsystencji plastycznej
dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Do zbrojenia konstrukcji  zelbetowych przewidziano zastosowanie klas stali okreslonych
szczegbétowo w dokumentacji projektowej konstrukcyjnej. Zbrojenie przygotowa¢ na miejscu
budowy lub dostarczy¢ gotowe elementy przygotowane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Zbrojenie Konstrukcji Budowlanych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdéinej ST.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego prze Inspektora
Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne s$wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno
odbywac sie w atestowanych wytwdérniach mieszanek betonowych.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 8000 do 10 000 drgan/min i faty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace $rodkdw transportowych podano w czesci ogéinej ST, pkt. 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw

samochodowych tzw. ,gruszek”. llos¢ mieszalnikow nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagana
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy na wypadek awarii sprzetu. Podawanie i ukfadanie mieszanki mozna
wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min — przy temp +150C,

- 70 min — przy temp +200C,

- 30 min — przy temp + 300C.
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5. Wykonanie robot .

WSZYSTKIE PARAMETRY ELEMENTOW BETONOWYCH | ZELBETOWYCH NALEZY
PRZYJMOWAC BEZWZGLEDNIE WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO - okreslajacego
typ mieszanki, zbrojenie, rozktad elementow itp.

5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej, zaakceptowanej przez Inspektora,
obejmujacej :

- wybor sktadnikow betonu,

-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania i transportu mieszanki,

- kolejnos¢ betonowania i wskazania przerw roboczych,

- sposéb pielegnacji betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania Inspektor powinien stwierdzi¢ prawidtowosé wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci :

- prawidtowos¢ wykonania deskowan,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- czystos¢ deskowania oraz zastosowanie wktadek dystansowych zapewniajgcych odpowiednig
grubo$¢ otuliny.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.

5.2 Podawanie, uktadanie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej ich
opréznianie lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzuca¢ wysokosci wiekszej niz0,75 m od powierzchni na ktéra spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej lub leja
zsypowego teleskopowego.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia (o ile w projecie
konstrukcyjnym nie zawarto zapisu o innych rozwigzaniach) :

- w fundamentach i $cianach mieszanke uktadaé bezposrednio z pojemnika lub pompy
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt, schodéw, belek niskich mieszanke uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub pompy na zgdang wysokos$¢.

Przy zageszczaniu mieszanki nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min 8000 do 10 000 drgan/min,

- nie dotykac zbrojenia butawa,

- przy zageszczaniu wibratorem wgtebnym butawe przytrzymywac¢ w jednym miejscu w czasie
20-30s,

+ dla wibratorow powierzchniowych i tat wibracyjnych w czasie 30-60 s.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy
roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem i Inspektorem, w prostych przypadkach mozna
stosowaé¢ sie do zasady , ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia ~w miejscu przerwy powinna byé starannie przygotowana do ponownego
betonowania przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego i zastosowanie zaprawy szczepnej. Zabiegi te nalezy wykonac
bezposrednio przed

rozpoczeciem betonowania.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temp. nie nizszych niz+50C

(temp. mieszanki nie powinna by¢ nizsza niz130C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznieciem. Dopuszcza sie
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w wyjagtkowych przypadkach betonowanie w temperaturze ponizej 50C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili
betonowania i zabezpieczenia formowanego elementu przed utrata ciepta. Niedopuszczalne jest
kontynuowania betonowanie w czasie ulewnego deszczu. W porze letniej temp. mieszanki nie
moze przekraczac+300C.

Po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowywaniu wody i chronigcymi beton przed nastonecznieniem i
deszczem. Po uptywie okoto12 godzin, w zaleznosci od panujacych warunkéw atmosferycznych,
nalezy rozpocza¢ pielegnacja wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ co najmniej przez 14 dni od
zakonczenia betonowania - ptyta. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci co
najmniej 15 Mpa.

5.3 Izolowanie elementéw konstrukcji

Po wykonaniu robét betoniarskich i osiggnieciu przez elementy betonowe Ilub Zzelbetowe
wymaganych wiasciwosci, zgodnie z dokumentacja techniczng nalezy wykonac¢ izolacje
wskazanych elementéw konstrukcji — wg dokumentaciji projektowe;.

Izolacja dotyczy:

- powierzchni taw fundamentowych na styku z ziemig

- powierzchniach poziomych faw fundamentowych

- powierzchni $cian fundamentowych od zewnatrz,

-powierzchni $cian fundamentowych od wewnatrz

- scian fundamentowych (ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym)

- na izolacji cieplnej utozy¢ folie kubetkowag

- izolacji poziomej pomiedzy scianami fudamentowymi a Scianami budynku

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Badanie kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego nalezy w trakcie betonowania pobieraé
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej iz:

- 1 prébka na 100 zarobdéw, 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z PN-B-06250. jezeli badane probki wykazg
wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci, w
uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora, dopuszcza sie spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym lecz nie diuzszym niz90 dni. Nalezy takze przeprowadzi¢ badanie betonu
na nasigkliwosé, mrozoodpornosc¢ i wodoszczelnos¢ zgodnie z cytowang norma.

6.2 Tolerancja wykonania

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 iN2 oraz specjalne. Klase N2 zaleca sie stosowa¢ w
przypadku wykonywania elementéw szczegOlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji. Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji z
podaniem jej klasy.

Przed przystgpieniem do robo6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodnie z przyjeta
osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia. Punkty te powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno przekraczac10
mm przy klasie N1 i 5 mm przy klasie N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu
fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 20 mm przy klasie N1 i 15 mm przy klasie N2.



STWIORB  /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obreb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Slgska/ strona 40

Sciany i stupy

Dopuszczalne odchylenie $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 10 mm przy klasie
N1 i 5 mm przy klasie N2, Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku przy L<30m 20 mm,
Dopuszczalne odchylenie $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji o
wysokosci h nie powinny przekraczac h/300 przy klasie N1 i h/400 przy klasie N2, Dopuszczalne
wygiecie Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji 10 mm lub h/750 przy klasie N1 i
5 mm lub h/1000 przy klasie N2.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki 10 mm przy klasie N1 i 5 mm przy klasie N2,
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno przekraczaé
L/300 lub 15 mm przy klasie N1 i L/500 lub 10 mm przy klasie N2, Dopuszczalne wygiecie belek i
ptyt od poziomu 15 mm przy klasie N1 i 10 mm przy klasie N2, Dopuszczalne odchylenie
poziomu przylegtych stropéw sasiedniej kondygnacji 15 mm przy klasie N1 i 10 mm przy klasie
N2 Dopuszczalne odchylenie rozstawu pomiedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz10 mm
przy klasie N1 i 5 mm przy klasie N2,

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznego nie powinno by¢ wieksze nizt 5 mm
lub £0,02 I. Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wieksze niz£ 5 mm lub
10,02 |. Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢é wieksze niz+ 5mm.
Dopuszczalne usytuowanie odgie¢ i potgczen pretow nie powinno byé wieksze nizt 5 mm.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na

odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz5 mm. Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej
niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm. Dopuszczalne
lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz2 mm. Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzone;j
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz4 mm. Dopuszczalne odchylenia
elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ w ptaszczyznie nie powinny byc¢
wieksze niz L/200 < 10 mm. Dopuszczalne odchylenie linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m
nie powinno by¢ wigksze niz2 mm.

Otwory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek 10 mm przy klasie N1 i 5 mm przy
klasie N2.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru podano w czesci ogéinej ST

Jednostkg obmiaru jest 1 m konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowe;.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogéine ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu (np. zbrojenie elementéw) jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg. Po stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania robét ulegajacych zakryciu mozna przystapi¢ do kontynuowania dalszych prac.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu warunkdédw dotyczacych tych robdt zawartych w
umowie.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogolnej ST.
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Cena jednostkowa uwzglednia :

- wykonanie deskowania,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki, zageszczenie i pielegnacja,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostéw roboczych,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy i normy zwigzane

PN-B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku,

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci,

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.,

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci,
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia,

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu , zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania,

PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine,

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci,

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych,
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6Ilnego przeznaczenia
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/

ST-05
ZBROJENIE BETONU

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:
Zbrojenie - 45262310-7

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robét wchodza:

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi i zebrowanymi wg projektu
konstrukcyjnego

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami w ST-00

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytw6rni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowaé materialty zgodnie z dokumentacjag projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

2.1 Stal zbrojeniowa

Klasa i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknie¢ ,pecherzy i naderwan

Odbior stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: -znak wytwércy -Srednice
nominalng -gatunek stali -numer wyrobu lub partii -znak obrobki cieplne;
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego rodzaju sprzetu

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00 Og6lna Specyfikacja Techniczna.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1 Wykonywanie zbrojenia.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Zbrojenie powinno spetniaé¢ nastepujace wymagania:

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,kurzu i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do calkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢é dokonane
metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002

taczenie pretdbw nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami

¢) Montaz zbrojenia

Scisle wg projektu konstrukcji,

Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Montaz zbrojenia z pojedynczych
pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio
w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie piyt
pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami o grubosci réwnej grubosci otuliny. Minimalna grubos¢ otuliny pretéw zostata
podana w projekcie oraz powinna by¢ zgodna z norma.

6.Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Ogélna specyfikacja techniczna

6.2 Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

7. Obmiar roboét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
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Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury. Jednostkg obmiaru jest 1T
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosS¢ zbrojenia, tj. dilugos¢ pretéw
poszczegdblnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy. Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy fgczeniu pretoéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatdw w wyniku stosowania przez wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.0dbidr roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Ogélna specyfikacja techniczna Odbiér zbrojenia
przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora Nadzoru i
wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgc;ji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, zgodnosci z rysunkami, liczby pretow w
poszczegdblnych przekrojach, rozstawu strzemion , wykonania hakéw i dtugosci,zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogélnymi — ryczatt.

W innym przypadku: podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow

- transport i roztadunek na miejscu robdt wszystkich materiatéw

- oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie i montaz zbrojenia

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét

10. Przepisy zwigzane.

Normy:

PN-B-03264:2002; PN-1SO -6935-1:1998; PN-ISO 6935-1/AK:1998; PN-ISO 6935-2:1998; IDT-
ISO 6935-2:1991; PN-ISO 6935-2/AK:1998; PN-82/H-93215.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/

ST-06
ROBOTY MUROWE

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:
Roboty murarskie i murowe 45262500-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wznoszeniu konstrukcji murowych w
budownictwie mieszkalnym i uzytecznosci publiczne;.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczg SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementéw murowych zaprawa.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Definicje:

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
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Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych

w jedna konstrukcyjng catosé i wyrownywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - r6znego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Wartos¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktéra
producent jest zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymatosé srednia elementéow murowych na S$ciskanie - Srednia arytmetyczna
wytrzymatos$é na Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na s$ciskanie - wytrzymatos¢
elementéw murowych na Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokosc¢ jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
witasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50%
przylegajgcej ptaszczyzny sze$cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta

przylegajgcg zaprawa.
Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementow
murowych.

Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.
Nadproze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone - nadproze skiadajgce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z
ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajgce czes$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

2. MATERIALY:

2.1 Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna
2.2 Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (wladciwym projekcie
architektoniczno-budowlanym, normach, aprobatach technicznych).

2.3 Inne wyroby i materiaty:

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-
EN 13139,

- kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wode do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
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2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrob6w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminédw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobéw). Przyjecie wyrobéw i materiatdw na budowe powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Place skiadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢
wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdd
opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajéw, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposob uporzadkowany,
zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

- w jednostkach tadunkowych,

- luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Spos6b uktadania jednostek fadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-B12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania
robdt, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

- pion murarski,

- tate murarska,
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- tate wazona,

- waz wodny,

- poziomnice uniwersalng,

- tate kierunkows,

- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegblnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,

- sznur murarski,

- kagtownik murarski,

- wykroj.

Do przechowywania materiatbw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,

- szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.

Do obrébki elementéw murowych:

- miotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucke murarska,

- drag murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

Do murowania:

- kielnie murarska,

- czerpak,

- fopate do zaprawy,
- rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne".

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Wyroby i materialy do robét murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem,
wykonywany recznie zaleca sie prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe Ilub
przechowywanych luzem powinny byé zgodne 2z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B- 12030. Transport materiatdbw do robét murowych w
opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposoOb wykluczajgcy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roziadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu
wyrobow i materialtdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatbw w innych opakowaniach
mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna.

Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty demontazowe (o ile wystepuja
— zgodnie z dokumentacjg projektowg) sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

5.2 Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskie;.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

* Mury wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin

+ W pierwszej kolejnosci wykonywaé mury nosne (Sciana zewnetrzna w rejonie strefy wejscia).
Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

* Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

* Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobow murowych nie podano inaczej, to (uszczegétowienie):

- mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu ,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga byc¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0 °C pod warunkiem stosowania srodkdédw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych

5.3 Organizacja robét murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami
drogi transportowe),
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- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikdéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatbw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajgcy
przestoje,

- zorganizowanie robét systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziafki).

Wigzanie muréw oraz ich stykow i naroznikow powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢
A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-
68/B-10020.

5.4 Sposoby murowania z cegietl, pustakéw lub bloczkow
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,

- z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiedni
odlegtos¢ elementédw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otworéw
utworzonych na styku wyrobow,

- na pioro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, by piéra
jednego elementu weszly we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Ogédlne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

- potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomoca poziomicy lub
niwelatora,

- pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegoélnie w przypadku
bloczkéw z betonu komérkowego,

- w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) ukiada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru,
kielnig z zgbkowang krawedzia,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15
minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.5 Ogodlne zasady murowania scianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci % cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej 0 wytrzymatosci
nie nizszej niz 5 N/mmz2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m
powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno byé zakotwione w spoinach nosnych na gtebokosé¢ nie
mniejszg niz 70 mm. Scianka powinna by¢ potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca
strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej scianki dziatowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropow i pionowych elementédw konstrukcyjnych. Potaczenie tych Scianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.
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5.6 Ogodlne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

- Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

- Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m.

- Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe
cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru
na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie
dwdch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B- 03340.

- Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza
warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzegaé wymagania zawarte w
szczego6towej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

- Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komérkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny
spetniac wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowaé bez koniecznosci stemplowania.
Dtugosc oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.7 Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A, zeszyt 3
-Konstrukcje murowe", wydanie 1TB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczacé:
- w wymiarach poziomych poszczeg6inych pomieszczen £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubosé muru

- Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muroéw o grubosci %, % i 1
elementu murowego,

- 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
- szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

- wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

- szeroko$é + 10 mm, - 5 mm,

- wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$é nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki
grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej 0 4 mm niz
grubosc¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej 0 5 mm wieksza niz grubosc zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania
lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawsg, az do lica muru.
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W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny
poziomej zaprawg ha gtebokos¢ 5710 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy
ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$c¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie
wiekszg niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

-+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast
grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot murowych

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebra¢ roboty demontazowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robot.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

- zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej. Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga byé zbadane na
wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.
Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci
muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie..

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- Srednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkdéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
- rozstawienia i wlasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegd6lnosci
dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby
uzytych wyrobéw utamkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogéine".

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogodina.
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8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne
czesci murdéw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét
murowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania wykonane daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy
ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
materiatdw oraz robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
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koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany
po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zamowieniem. Protokét
odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogolna.

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych Wariant |
Podstawy rozliczenia robét murowych stanowia okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez
zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie scian, stupéw, kominéw i scian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowosci wykonania robo6t poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji
murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncoéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddéw w trakcie robot,

- zamurowanie otwordw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych roboty wykonane przed
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rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w
szczegobtowej specyfikacji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych. Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw

powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 3: Elementy murowe
z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771 -3:2005/A1:2006 - jw.

PN-EN 771-4:2004 - Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 - jw.

PN-EN 771-5:2005 - Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 5: Elementy murowe
z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 - jw.

PN-EN 771-6:2007 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 6: Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-2:2004 - Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 - jw.

PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 - jw.

PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgciji
betonu.

PN-EN 1015-2:2000 - Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

PN-EN 1745:2004 - Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 -jw.

PN-EN 1996-1 -1:2006(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1 -1:
Reguty ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 1-2: Reguty
ogélne -Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$é¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobor materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$é 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 - Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13501-1:2007(U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkow -
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
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PN-84/B-01080 - Kamieh dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-88/B-03004 -Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 - jw.

PN-B-03340:1999 - Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 - jw.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10104:2005 - Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -
Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-B-11200:1996 - Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996 - Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnetrzne.
PN-B-11203:1997 - Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 - Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Plyty cokotowe zewnetrzne.
PN-B-11206:1996 - Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
PN-B-11210:1996 - Materiaty kamienne - Kamien tamany.

PN-B-12067:1999 - Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 - Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego -
Elementy drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poOzniejszymi
zZmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz.

1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
pdzn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pdzn. Zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ A - Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady
1990 rok
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE SAUNOWYM
PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI.
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/
ST-07

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

MONTAZ ROLET ADAPTACYJNYCH

Numery pozyciji - Stownik Zamdwien Publicznych:

Roboty w zakresie stolarki budowlane; 45421000-4
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw 45421100-5
Stolarka drewniana, $lusarka 45422100-2
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej oraz rolet adaptacyjnych:

- drzwi zewnetrzne do pomieszczenia technicznego: drzwi drewniane; oscieznica drewniana;
drzwi wyposazone w zamkniecie typowe zamkiem na klucz; na drzwiach nalezy przymocowac
listwy drewniane analogiczne jak listwy oktadziny elewacyjnej;

- drzwi zewnetrzne do pomieszczenia sauny: 2x drzwi szklane ze szkta hartowanego 8mm
dedykowanego do sauny, bezpiecznego mocowanego w ramie drewnianej (potaczonej z catg
zabudowg sauny); drzwi typowe do saun; pochwyt drewniany z rolkg umozliwiajgcy
bezproblemowe otwarcie drzwi po lekkim pchnieciu (zapewnienie bezpieczenstwa
uzytkownikéw);

- okna w saunie - okna dwuczesciowe:

a) okna wewnetrzne state w ramie drewnianej realizowane przez Wykonawce specjalistycznego
sauny - pakiet szybowy trojwarstwowy argonowy; szyba hartowana odporna na wysokie
temperatury; wystepujg okna duze oraz okna techniczne;

b) okna zewnetrze state w ramie drewnianej, szyby zespolone typowe — realizowane przez
Wykonawce robét budowlanych; okna duze w ozdobnej ramie stalowej wystajgcej ok 10-15cm
poza obrys $cian;

- roleta adaptacyjna waska nad oknami - 2x: od strony zewnetrznej nalezy pod oktadzing
drewniang zamocowac¢ rolety adaptacyjne zewnetrzne umozliwiajgce petne zastoniecie duzych
okien; roleta o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej lub mocowana na warstwie
wetny mineralnej;

- roleta adaptacyjna waska nad drzwiami wejsciowymi - 2x: od strony zewnetrznej nalezy
pod okftadzing drewniang zamocowac rolety adaptacyjne zewnetrzne umozliwiajgce petne
zastoniecie drzwi; roleta o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej lub mocowana
na warstwie wetny mineralnej; kaseta wgska mocowana od strony zewnetrznej z rewizjg dolng i
tasmag lub prowadnikiem mocowanymi od zewnagtrz - rolety nad drzwiami z mozliwoscia
zamykania na zamek po ich opuszczeniu; rolety w pozycji otwartej muszg by¢ zabezpieczone
przed ryzykiem przypadkowego opuszczenia (np. stosowana dodatkowa blokada lub
zamkniecie);

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robo6t wykonczeniowych, wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg. W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie montaz
stolarki okiennej i drzwiowej oraz rolet.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 Specyfikacja techniczna ogo6lna.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogolna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty zgodne z
wymogami Polskich Norm Polskimi Normami oraz z prawem budowlanym

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2 Rodzaje i Parametry techniczne zastosowanych materiatow.

Stolarka drzwiowa

Do produkcji stolarki budowlanej drewnianej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
poétfabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym. W przypadku stolarki metalowej —
materiatem podstawowym sg blachy oraz elementy tworzgce rdzeh stolarki.

W przypadku realizacji drzwi szklanych technologicznych materiatem jest szyba gruosci min 8mm
bezpieczna hartowana odporna na wysokie temperatury.

Stolarka okienna: Profile wykonane z drewna zgodnie z wybrang technologig wybranego
producenta. Szyby jako dwa rodzaje pakietow: argonowy odporny na wysokie temperatury ze
szktem hartowanym bezpiecznym oraz pakiet zwykty warstwowy zespolony.

Rolety: standardowe rolety aluminiowe Ilub z innych stopéw metali lekkich. Rolety o
podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej montowane od zewnatrz.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie spetniajace wymagan Specyfikacji Technicznej powinny zosta¢ usuniete z placu
budowy. W wypadku zastosowania materiatébw nie odpowiadajgcych wymaganiom , roboty
budowlane nie zostang odebrane.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposdb przez caly czas trwania robot, w
celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do
robot.

Stolarka drzwiowa i okienna

- szczeg6towa charakterystyka stolarki okiennej i drzwiowej zostata podana w opisie oraz
tabelach ,zestawienia stolarki” czesci architektonicznej projektu budowlano-wykonawczego

- uwagi dodatkowe: zaleca sie stosowac skrzydta drzwiowe bezprzylgowe; niektére parametry
stolarki zostang uszczeg6towione na etapie realizacji (informacja zawarta na ww rysunkach i w
opisie);

- drzwi ppoz (o ile wystepujg w dokumentacji projektowej) nalezy stosowac¢ jako drewniane lub
stalowe o parametrach odpornosci pozarowej zawartych w opisie technicznym i zestawieniu
stolarki;

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogolna. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



STWIORB  /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obreb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Slaska/ strona 60

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej , do wykonania prac, proponuje sie
uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- poziomica

- pion

- metr

- Srubokrety

- diuta

- mtotki reczne

- kielnie

- noze

- pace murarskie

- wiertarki

- wkretaki

4. TRANSPORT

Transport , zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna. Zgodnie z
technologia zatozong w dokumentacji projektowej , do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkdw transportu jak:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wtasny koszt, na biezgco wszelkich uszkodzen i
zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na uzytkowanych przez siebie drogach
publicznych lub drogach dojazdowych do miejsca wykonywanych robét i na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna. i w
dokumentaciji projektowe;.

- stolarka ppoz musi zostaé zamontowana scisle wg wytycznych producenta i przy uzyciu
materialow wskazanych przez producenta

5.2 Zalecenia ogolne

Przed zaméwieniem stolarki nalezy pomierzyé wszystkie otwory okienne i drzwiowe. Wykonawca
powinien dokona¢ montazu witryn i drzwi zgodnie ze szczegbtowg instrukcjg wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez producenta.

Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

Stolarke nalezy zamocowywaé¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

5.3 Zakres robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktorych ma przylega¢ oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Oscieznice
powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone
w miejscach przenoszenia obcigzehn przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie,
nie mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w
trakcie ich murowania.
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Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania scianki nalezy doktadnie podeprzeé, a
po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposéb. Ustawione
oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.
Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
powtokg antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od
progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili odcieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masa
uszczelniajgca.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie o$cieznicy, czy nie odchylita sie od pionu,
aby mdéc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej
jeszcze niestezonej.

Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.
W osadzong oscieznice, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$c¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowang witryne lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét , podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie materiatéw

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- Pion i poziom zamontowanego parapetu

- Sprawdzenie trwatosci potaczen

- Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
- Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

Kontrola jakosci stolarki polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane
atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta witryn i drzwi.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jako$ci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania robdt , polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady kontroli jakosci , podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna. Kontroli
podlega:

- wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej

- wypoziomowanie zamontowanych elementéw

- wypetnienie ubytkéw w Scianie

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
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- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem

- prawidtowos$¢ dziatania czesci ruchomych

- stolarka ppoz musi zosta¢ zamontowana scisle wg wytycznych producenta i przy uzyciu
materiatdw wskazanych przez producenta!

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine".

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Jednostkg obmiaru jest :

- m2 / szt/ stolarki okiennej do zamontowania

- m2 / szt/ stolarki drzwiowej do zamontowania

- m2/ szt/ rolet zewnetrznych do zamontowania

8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét , podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna. Odbiorowi
podlega wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetéw wewnetrznych.
Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdinych etapow robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state Odbiér
osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy Oscieznice
winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen ze Sciang
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy. Ustawienie
stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych.

Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych witryn i drzwi luzy nie powinny przekracza¢ 3 mm Po zamknieciu
drzwi skrzydta drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywa¢ zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni witryn i drzwi, szyb, uszczelek i okuc.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke
nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym
zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady ptatnosci , podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna.
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Zgodnie z dokumentacjg , nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikaciji
techniczne;j .

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t , w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena robdt obejmuje :

- prace pomiarowe

- zatadunek ,transport roztadunek materiatéw

- montaz stolarki drzwiowej

- montaz oku¢ drzwiowych

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

- wykucie oscieznic drewnianych

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

- ustawienie i zakotwienie oscieznicy

- obmurowanie i wypetnienie zaprawag szczeliny miedzy osciezem i oscieznicg

- podbetonowanie listwy progowe;j

- osadzenie skrzydet drzwiowych i okiennych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana .Okna i drzwi Wymagania i badania. PN/B-02100 -
Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie ,przechowywanie ,transport PN-86/B-06072 - Drzwi
drewniane .Metoda pomiaru wymiaréw odchytek od prostokatnosci PN-EN 12400:2004 91.060.50
- Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja PN-B-05000:1996 91.060.50 739
- Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi
Wptyw klimatu Wymagania i klasyfikacja PN-EN 45014:2000 03.120.20 - Ogoélne kryteria
deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe
nawierzchniowe ogélnego stosowania. BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke
budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna. Wytyczne
producenta.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/

ST-08
PODLOGI | POSADZKI

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

Wykonywanie podktadow 45262423-2
Ktadzenie i wyktadanie podtég 45432100-5
Instalowanie nawierzchni podtogowych 45432120-1
Ktadzenie ptytek 45431000-7
Ktadzenie wyktadzin elastycznych 45432111-5
1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z wykonaniem podtozy i
warstw koncowych posadzek zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek w projektowanym obiekcie kubaturowym.

Szczegotowy opis typdw warstw podtogowych oraz warstw wykanczajgcych w dokumentaciji
projektowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami w ST- 00

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna..
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw mozna stosowaé¢ kazdg wode zdatng do picia, rzeki lub jeziora

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003
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Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, w szczegolnosci:
-mie¢ frakcje roznych wymiardw i nie zawiera¢ domieszek ceramicznych.

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Wyroby ceramiczne - terakotowe, gresowe, klinkierowe:

Ostateczny wybér formatu piytek, kolorystyki oraz faktury nastgpi w porozumieniu z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Uzytkownikiem obiekiu — na podstawie wzornika
wybranego Producenta ptytek.

Zaktadana: posadzka z kamienia naturalnego lub sztucznego lub posadzka z ptytek klinkierowych
lub innych o wyraznej strukturze antyposlizgowej (fakturze np. tupka lub tamanego kamienia)
zgodnie z normg DIN 51 130. Zakfada sie parametr min R12. Nalezy stosowa¢ mate fugi.

Ptytki tatwo zmywalne, wodoodporne, wodoszczelne, niescieralne, antyposlizgowe, o spadku w
kierunku kratek sciekowych 1,5% (o ile wystepuja).

DOBOR MATERIALOW NASTAPI NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU NA PODSTAWIE
PRZEDSTAWIONEGO PROBNIKA PRZEZ WYKONAWCE.

UWAGA: na etapie zamawiania ptytek nalezy bezwzglednie dobiera¢ ptytki charakteryzujgce sie
okreslong w dokumentacji projektowej antyposlizgowoscig!

Do mocowania ptytek nalezy stosowaé specjalistyczne kleje elastyczne odporne na wysokie
temperatury oraz nietoksyczne — potwierdzone stosownymi parametrami w karcie techniczne;
produktu. Mocowanie na klej elastyczny do ptytek ceramicznych.

Podtoze: przed przystgpieniem do ukiadania posadzek nalezy odebra¢ odpowiednio
przygotowane poditoze zgodnie z STT oraz dokumentacjg projektowa.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego rodzaju sprzetu.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

- szpachle i pace metalowe lub PCV

- noze lub narzedzia do ciecia

- watki dociskowe

- frezarka reczna lub mechaniczna

- poziomice, taty

- mieszadta

4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST- 00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

Materiaty do robét objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ transportowane zgodnie kartg
katalogowa wyrobu.

5. Wykonanie roboét

5.1.0gdélne warunki wykonania robot, Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna

Wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w Dokumentacji Projektowe;.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki ceramiczne.

Podkiad z cementowej warstwy wyrownawcze;.

-Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

-Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wdg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz na sciskanie-12Mpa,na zginanie-3Mpa.

-Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy lub inng izolacjg przeciwwodng zgodnie z PT;
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-W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co

najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza 5 C.

-Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

-Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2mm/m. i 5mm na
calej diugosci i szerokosci pomieszczenia.

- W miejscach wskazanych na projekcie przygotowac spadki w kierunku kratek sciekowych.

-W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

Projekt dopuszcza stosowanie specjalistycznych mas poziomujgcych i wyréwnawczych w
zastepstwie podktadu cementowego standardowego. Ostateczny dobér w porozumieniu z
Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru.

5.3 Posadzki z ptytek ceramicznych

-Podioze oczysci¢ zaprawg wyrdéwnujacg. Wykreslic osie rozktadu ptytek, nanie$¢ zaprawe
klejowa na grubos¢ 5mm (pokrywac jednorazowo maksymalnie 1 m2 powierzchni).Plytka
powinna spoczywa¢ na zaprawie catg swojg powierzchnig. Po co najmniej 12godzinach
przygotowac¢ zaprawe do fugowania, rozprowadzi¢ szpachlg ,az do catkowitego wypetnienia
szczelin. Przetrze¢ ptytki wilgotng gabkg i oczysci¢ powierzchnie. Plytki uktada¢ na zaprawie
klejowej wodoodpornej oraz odpornej na wysokie temperatury, nietoksycznej, spoiny w kolorze
ptytek.

6.Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Ogélna Specyfikacja techniczna.

6.2 Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robdét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega wykonanie:

- prawidtowos$é wykonania podktadu, warstw podtogowych, warstw wierzchnich

- wykonanie prawidtowych spadkéw w kierunku kratek kanalizacyjnych

- kontrola wykfadziny pcv (Sciste przyleganie do podtoza, brak peknie¢ w narozach, odpowiednie
wyprofilowanie cokotow, brak deformacji, pecherzy, fatd itp.).

- prawidtowosci odchylen na tacie oraz prostoliniowosci i jednolitej szerokosci spoin

- klasa materiatow

7. Obmiar robot

Prowadzenie szczegétowych obmiarow robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury. Ogoélne zasady obmiaru
robot podano w ST- 00 Ogélna specyfikacja techniczna

Jednostkg obmiaru jest:
- warstwa wyréwnawcza-m2
- posadzka i warstwy podtogowe — m2

8.0dbior robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna
Odbioru robo6t nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
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Odbiér powinien obejmowac:

-sprawdzenie  wyglagdu  zewnetrznego-ocena  wzrokowa  -sprawdzenie  prawidtowosci
uksztattowania posadzki-ocena wzrokowa - sprawdzenie grubosci posadzki cementowe;j
-sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych -sprawdzenie
prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych-ocena wzrokowa

- oraz pozostate elementy okreslone w punkcie 6 — kontrola jakosci robot.

9.Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogodlna.
9.2 Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i pomochicze

- zakup materiatow

- transport i roztadunek na miejscu robét wszystkich materiatéw

- wykonanie warstw wyréwnawczych

- utozenie ptytek ceramicznych

- ufozenie posadzek

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robo6t

10.Przepisy zwigzane

10.1 Normy :

PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
PN-ISO 13006:2001 91.100.25 Ptytki i ptyty ceramiczne

PN-EN 120004:2002/A1:2003 83.180.91.100.10 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 649:2002 Pokrycia podtogowe.

PN-EN 131813:2003 Samopoziomujacy podktad podtogowy

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/
ST-09

IZOLACJA CIEPLNA (DOCIEPLENE BUDYNKU)

WYKONCZENIE ELEWACJI DESKAMI DREWNIANYMI

Numery pozyciji - Stownik Zamdwien Publicznych:

Roboty izolacyjne 45320000-6
Izolacja cieplna 45321000-3
1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia budynku (ocieplenie $cian oraz stropodachu).
Wykonczenie fragmentu elewacji deskami drewnianymi.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia
budynku zgodnie z dokumentacjg projektows.

W zakres tych rob6t wehodzg m.in.:

- montaz rusztowan

- wykonanie ocieplenia budynku w systemie ETICS przy uzyciu wetny mineralnej

- wykonanie ocieplenia na stropodachu

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.
Wykonawca robd6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasdciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Docieplenia elewacji budynku nalezy wykona¢ w catosci metodg ETICS (Zlozony System Izolacji
Cieplnej). Nalezy stosowac¢ kompletny system wybranego Producenta spetniajgcy zatozenia i
wymogi dokumentacji projektowej — stosowaé wytgcznie materiaty zgodnie ze specyfikacjg
systemu oraz wykonywanie rob6t przeprowadzi¢ Scisle wg specyfikacji producenta.

Po podjeciu decyzji o uzyciu konkretnego systemu nalezy wszystkie prace prowadzi¢ wg.
wytycznych producenta systemu przy uzyciu materiatdw objetych systemem.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatow ré6znych producentéw (mieszania technologii).



STWIORB  /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obreb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Slaska/ strona 69

Prace powinny by¢ prowadzone w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura
podioza i otoczenia, zarébwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdinych
materiatdw — powinna wynosi¢ od +5 do +25 oC (o ile wybrany system nie dopuszcza innych
ograniczen temperaturowych). Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed
wptywem opadéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

UWAGA:

Projekt zaktada stosowanie kompletnego atestowanego systemu ETICS wybranego jednego
Producenta. Zaklada sie stosowanie systemu uniwersalneqgo (zaréwno dla izolacji ptytami
styropianowymi EPS jak réwniez dla izolacji wetng mineralng) (przy uzyciu zapraw klejowych
uniwersalnych) ze wzgledu na uproszczenie technologii prowadzenia prac budowlanych,
oszczednos$Eé czasu oraz parametry ekonomiczne.

Zaklada sie stosowanie rozwigzan technicznych zapewniajacych wykonanie warstw
zewnetrznych (wyprawy tynkarskiej w postaci tynku silikonowego) bez koniecznosci
wykonywania podkfaddéw.

Warstwe izolacyjng stanowi wetna mineralna. Szczego6towe parametry ponizej.

Fragment elewacji nalezy wykona¢ jako elewacje wentylowang z izolacjg wetng mineralng z
wykonczeniem ptaszczyzng z desek.

2.Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami oraz szczeg6towymi wytycznymi technologicznymi wybranego
producenta.

Materialy izolacyjne powinny posiada¢ ocene higieniczng PZH, $wiadectwo ITB,
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.

Materialy

2.1.1 Wetna mineralna / skalna:

Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowa¢ kompletny system wybranego producenta. Nie
zezwala sie na mieszanie systeméw tego samego producenta lub innego producenta.

Jako warstwy termoizolacyjne (jako materiat podstawowy) stosowaé wethe o parametrach
minimalnych zgodnych z obowigzujaca normg oraz parametrach szczego6towych okreslonych
ponizej:

- izolacja wetna w miejscach wykonywania oktadzin drewnianych zewnetrznych: 15cm w
dwéch warstwach (wetna szklana jednostronnie pokryta czarnym welonem szklanym
dedykowana do fasad drewnianych wentylowanych — labda max 0,033 W/mK)

- izolacja wetna w miejscach wykonywania tylko tynku silikonowego (15cm oraz miejscowo
20cm wetna mineralna w postaci mat elewacyjnych — lambda max 0,035 W/mK);

- izolacja wewnatrz scianki wydzielajacej saune — welna mineralna w postaci mat
dedykowanych o lambdzie max 0,033 W/mK;

- izolacja na suficie podwieszanym — wetna 20cm analogiczna jak izolacja wewnatrz $cianki
wydzielajagcej saune;

- izolacja na dachu — 15cm w dwoch warstwach (10 i 5cm) wetna skalna dedykowana do
wykanczania stropodachu ptaskiego;

- ocieplenie scian fundamentowych przy uzyciu 10cm XPS lub styropianu twardego typu
»ilundament” odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz wode.

- klej do warstwy izolacji oraz do zatapiania warstwy zbrojonej: zaktada sie klej uniwersalny
stosowany do wetny mineralnej jak i do EPS; zgodnie ze specyfikacjg wybranego producenta;
klej musi spetnia¢ warunki normowe; dopuszcza sie klej wytgcznie dla EPS;

- izolacja przeciwwodna scian fundamentowych wyprowadzona minimum do wysokosci
20-30cm powyzej gruntu: przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy wykonac
izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych w postaci systemowej powitoki
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hydroizolacyjnej (masa bitumiczna lub klej nie powodujgcy rozpuszczania polistyrenu) — powtoka
naktadana na Sciany fundamentowe projektowane i istniejgce (po uprzednim oczyszczeniu
mechanicznym $cian istniejgcych), wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
wybranego systemu; bezposrednio do powtoki hydroizolacyjnej przykleja sie ptyty EPS typu
s<fundament” lub XPS, Ich doktadne docisnigcie do $ciany nastgpi na skutek parcia gruntu. Na
ptyty zamocowana zostanie folia kubetkowa.

Nalezy stosowac ptyty styropianowe izolacyjne odpowiadajace nastepujagcym wymaganiom:

- wymiary-nie wieksze niz 600x1200mm, grubos¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia

- Struktura styropianu-zwarta

- Powierzchnia ptyt-szorstka, po krojeniu z blokow

- Krawedzie ptyt-proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytamanh.

- Sezonowanie - w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania

- posiadaé ocene higieniczng PZH, Swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione przez

producenta.
Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg norma.

2.1.2 Tkaniny zbrojace

Do wykonania ocieplenia nalezy zastosowac tkanine z widkna szklanego lub wzmocniong siatke
z widkna szklanego spetniajgca nastepujgce wymagania.

- Wymiary oczek w $wietle o ksztalcie zblizonym do kwadratu o wym. maksymalnie 5mm x 5mm;

- masa powierzchniowa 150 (-3/+10%) g/m2

- Sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym- nie
mniej niz 125 daN

- Tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg z tworzywa sztucznego lub
innym s$rodkiem zapewniajgcym petng odpornos¢ na srodowisko alkaiczne wg wybrane;
technologii.

Pozostate wymagania zgodne z PN-92/P.-85010

2.1.3 Kleje i masy klejace

Do przyklejenia izolacji do podtoza oraz tkaniny zbrojgcej mozna stosowac:

- klej uniwersalny stosowany do wetny mineralnej jak i do EPS; zgodnie ze specyfikacjg
wybranego producenta; klej musi spetniaé warunki normowe;

2.1.4 Laczniki do mocowania styropianu do podioza

- Do mocowania ptyt styropianowych nalezy stosowaé tworzywowe fgczniki typu z gtdwka
styropianowg gr.10mm z gtéwkg o srednicy 45mm srednicy.

- Do mocowania ptyt wetny mineralnej nalezy stosowac¢ tgczniki z trzpieniem stalowym.

Kolki do mocowania izolacji termicznej majg za zadanie wspomaga¢ mocowanie zaprawy
klejowej. Dlugos¢ kotkéw zalezy od przyjetej przez projektanta grubosci warstwy izolacji. Na
przyktad do mocowania ptyt grubosci 6 cm powinny by¢ zastosowane kotki o diugosci 14
cm, przy zatozeniu mocowania styropianu do sSciany wymurowanej z cegty i otynkowanej
tynkiem grubosci 1,5 cm. Generalnie musimy przestrzega¢ zasady, aby 5-6 cm z grubosci
trzpienia byto zakotwione w czesci konstrukcyjnej sciany. Poza zasadg dopasowania dtugosci
kotka do grubosci warstwy izolacyjnej, nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady,
aby wybrane kotki posiadaty sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
wydane przez ITB

2.1.5 Masy tynkarskie

Do wykonania wypraw elewacyjnych na styropianie oraz na wetnie stosowaé¢ warstwe tynku
silikonowego uniwersalnego o zwiekszonej odpornosci na promienie UV, na grzyby i porosty.
Kolorystyka tynku wg projektu archietktonicznego.

Zaktada sie stosowanie tynku pod ktéry nie trzeba wykonywa¢ podktadow.

2.1.6. Listwy cokotowe i listwy narozne
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Listwy te wykorzystywane s do obrébek krawedzi zewnetrznych budynku w czesci
parterowej, a takze do wzmacniania krawedzi otworéw. Sa to miejsca, gdzie zachodzi
koniecznos¢ dodatkowej ochrony warstwy izolacji narazonej na uszkodzenia mechaniczne.
Listwy narozne stosowane wykonane s3g z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym
przekroju poprzecznym 25 x 25 mm.

Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi docieplenia i spetnia role ostony
warstwy izolacji. Oferowane listwy cokotowe produkowane sg z blachy aluminiowej gr.
imm lub z wysokogatunkowego PCW. Produkowane sg zaréwno o profilu poprzecznym
zetowym lub ceowym. Szerokos¢ listwy musi byé dostosowana do grubosci warstwy styropianu
zaprojektowanej przez projektanta, np. do ptyt grubosci 6 cm stosowac nalezy listwy o szeroko$ci
63 mm (CCA 63). Listwy mocuje sie do $ciany przy pomocy kotkéw rozporowych. Miejsce
montazu listwy zalezy od ksztattu parterowej czesci budynku. Moze to byé¢ linia istniejgcego juz
cokotu lub inne miejsce wskazane przez projektanta docieplenia.

2.1.7 Zaprawa wyrownujaca

Zaprawy stuza do wyréwnywania i naprawy podfoza. Produkowane sg jako gotowe suche
mieszanki mineralne, ktére po dodaniu wody nadajg sie bezposrednio do uzycia. Sa
zaprawami cementowymi, wzbogaconymi o specjalne dodatki, dzieki czemu sg bardzo
wygodne w pracy. Nadaje sie w szczegdblnosci na podtoza z betonu, gazobetonu, ceramik,
tynki cem-wap. W zaleznosci od stopnia nierédwnosci podfoza i wielkosci uzupetnien
w tynku, stosuje sie zaprawe tynkarskag bgdz wyréwnujaca.

2.1.8. Srodek gruntujacy

Wodny $rodek do gruntowania stuzy do obnizenia chtonnosci podtoza. Wiekszosé
materiatdw ceramicznych charakteryzuje sie duzg nasigkliwoscig (cegta, tynk, PGS),
wobec czego momencie styku z mokrg zaprawag klejowa, ktérg przyklejamy styropian,
podioze o duzej chtonnosci powoduje absorbcje wody (wchtanianie). Woda jest niezbedna w
procesie wigzania kazdej zaprawy mineralnej. Ubytek wilgoci w konsekwencji prowadzi do
obnizenia przyczepnosci, a to moze by¢ powodem powstania usterek.

2.1.9 Elewacja drewniana - Oktadzina drewniana zewnetrzna

Drewno w cieptym lekko czerwonawo-brgzowym odcieniu; odporne na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych; o drobnym ustojeniu.

Drewno stabilne, niepekliwe i fatwe w obrébce. Ze wzgledu na dobry stosunek ceny do
zakfadanych parametréw drewnem pierwszego wyboru jest gatunek: OKUME.

Dopuszcza sie zmiany typu drewna pod warunkiem spetnienia ww. warunkéw.

Drewno musi by¢ regularnie impregnowane przy uzyciu bezbarwnych srodkéw impregnujgcych w
postaci lazuru.

Profile elewacyjne do stosowania: deski elewacyjne o szerokosci ok 70mm i grubosci 12-20mm:;
deski Sciete trapezowo. Catos¢ ma tworzy¢ na elewacji azurowg oktadzine drewniang w ukfadzie
poziomym.

Mocowanie — systemowe przy zatozeniu 15cm warstwy termoizolacyjnej. Szczegoty wg PT.

3.Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.

Przy wykonywaniu dociepleh stosujemy typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane
przy wykonywaniu tynkéw tradycyjnych lub gtadzi gipsowych: -szczotki z wiosia, szczotko
druciane do mycia i czyszczenia elewacji, - kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej na
ptyty styropianowe, -pace zebate (10-12 mm) i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej
-pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej, -dtugie pace drewniane do dobijania
przyklejonych ptyt styropianowych, -wiertarke wolnoobrotowg z mieszadtem lub betoniarke do
rozrabiania zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej, -nozyce do ciecia siatki, mtotki, walki i pedzle
malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkarskich, taty i poziomnice
dtugosci 2m, - noze do ciecia styropianu.- rusztowania i elementy transportu ~ pionowego.

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.
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Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki spos6b
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem. Zaprawy workowane mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Transport pionowy za pomoca zurawi okiennych

5. Wykonanie roboét

ROBOTY WYKONYWAC SCISLE WG WYTYCZNYCH MONTAZOWYCH WYBRANEGO
PRODUCENTA KOMPLETNEGO SYSTEMU TERMOIZOLACJI — wg parametréw okreslonych
powyze;

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ELEWACJI DREWNIANEJ WYKONYWAC WG
WYTYCZNYCH MONTAZOWYCH WYBRANEGO PRODUCENTA ELEWACJI
WENTYLOWANEJ DREWNIANEJ ORAZ WG NORM.

Standardowa procedura wykonania robot:

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna.
Wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w Dokumentacji Projektowe;.

Przyjeta w projekcie technologia przewiduje ocieplenie scian budynku ptytami styropianowymi lub
Xps, ptytami wetny mineralnej, wzmocnienie ich siatkg z widkna szklanego zatopiong w zaprawie
klejacej i wykohczenie catosci cienkowarstwowg wyprawg tynkarska silikonowa.

Whneki drzwiowe i okienne nalezy ociepli¢ min 2-3cm warstwg ptyt styropianowych (ocieplenie
obwodowe).

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podtoza i otoczenia nie
nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz +30 °C. Elewacja na czas prac powinna by¢ ostonieta i
zabezpieczona przed wplywem opaddéw atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru i
bezposrednim nastonecznieniem - na rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej
siatki. Prace ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadéw
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80 %)

Przyjeta w projekcie technologia wykonywania elewacji wentylowanej drewnianej przewiduje
wykonanie warstw termoizolacyjnych (dwie warstwy), wykonanie mocowan z profili stalowych pod
taty i kontrtaty, montaz membrany oraz montaz okitdziny zewnetrznej azurowej drewniane;.

5.2 Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac dokonaé oceny stanu technicznego podtoza i na tej
podstawie podjg¢ decyzje o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni. Na czas robot
zdemontowac elementy utrudniajgce szczelne przyklejenie ptyt izolacji cieplnej i wykonanie
na nich warstwy wykonczeniowej. Dodatkowa warstwa izolacji zwiekszy grubos¢ scian,
spowoduje wiec potrzebe zwiekszenia wysiegu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych
itp. Okna i stolarke drzwiowg na czas robét nalezy zabezpieczyé przez zabrudzeniami

za pomocg folii.

5.3 Przygotowanie podtoza i wymagania dla podtoza:

Zagruntowac¢ podtoze preparatem gruntujgcym

Wykona¢ prébe przyczepnosci materiatu izolacyjnego do podtoza oraz prébe skutecznosci
mocowania mechanicznego.

Wymagania dla podioza: podioze powinno by¢é wysezonowane, nosne, stabilne, rowne,
czyste, suche i o niewielkim stopniu chtonnosci. Powierzchnie oczysci¢ z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ zapraw, kurzu, fragmentédw luznych i osypliwych. Podtoze powinno byc¢
rowne, w stopniu umozliwiajgcym tatwe wyprowadzenie na scianach ptaszczyzny utworzonej
przez przyklejong warstwe izolacji cieplne;.

W razie watpliwosci wykonac¢ probe przyczepnosci metodg pull-off (wytrzymatosé na rozcigganie
powinna wynosi¢ powyzej 0,08 MPa) lub poprzez przyklejenie 8-10 prébek izolacji o wymiarach
10 x 10 cm i zerwanie ich po 3 dniach.
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Uwaga! Szczeg6lng uwage nalezy poswieci¢ na wiasciwg ocene i przygotowanie podtozy o
problematycznej nosnosci, np. wykonczonych witromozaikg, cegtg szkliwiona, pokryta
powtokami malarskimi itp. Stosowanie systemu ocieplen na budynkach ze sScianami
zelbetowymi warstwowymi, zawsze powinno zostac

poprzedzone wnikliwg oceng ich stanu technicznego. Dotyczy to zarédwno stanu

technicznego metalowych tgcznikéw (wieszakdéw, szpilek, pretéw) jak i sposobu ich potgczenia i
wspotpracy z elementami Sciany.

5.4 Montaz listew cokotowych

Docieplenie mozna rozpocza¢é od zamocowania listew cokotowych. Listwy stanowig
montazowe podparcie pierwszego rzedu ptyt, utatwiajg zachowanie réwnomiernego
poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na dolnej
krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢é mocowana poziomo na
cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochrone przed wptywem
podciggania wilgoci, a takze chroni przed zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez
krople deszczu, odbijajgce sie od gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie
stosowanie pasow siatki pancernej badz dwdch warstw siatki z widkna szklanego.

5.5 Przyklejanie i mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych. Szlifowanie.

W przypadku réwnych podtozy, do nakladania zaprawy, mozna uzy¢ pacy o zebach 12
mm — klej nanosi sie wowczas bezposrednio na pityte, a nie na podioze. W przypadku
mniej réwnych podtozy zaprawa klejgca powinna by¢ roztozona na powierzchni ptyty metoda
spasmowo-punktowg” — w postaci pryzmy obwodowe] utozonej wzdtuz krawedzi ptyty na co
najmniej 3 cm szerokosci i kilku plackéw zaprawy o $rednicy 8 - 12 cm rozmieszczonych
centralnie na powierzchni ptyty. Pasmo obwodowe umieszcza sie w takiej odlegtosci od krawedzi,
zeby po docisnieciu ptyty do sciany zaprawa nie wycisneta sie poza obrys i krawedzie boczne.
Naniesiona na ptyte zaprawa klejgca powinna pokrywaé co najmniej 40 % jej powierzchni (po
dobiciu ptyty do podtoza - min. 60 %). Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza
budynku. Pierwszy rzad ptyt mocuje sie opierajac go na listwie startowej, kolejne stosujgc
przewigzanie spoin w tzw. cegietke w plaszczyznie $ciany i w narozach budynku.
Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéw na elewacji. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajgc
ja szczelnie do juz przyklejonych ptyt i docisngé, pamietajgc o kontroli ptaszczyzn przy pomocy
poziomicy. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usunag¢. W sytuacji gdy
pomiedzy sasiadujgcymi ptytami stwierdzono szczeliny, =zalecane jest wypetnienie ich
odpowiednio docietymi .paskami styropianu, ewentualnie pianke poliuretanowg o niskim
stopniu rozprezania.

Masa klejowa umozliwia wyréwnanie nieréwnosci do 1cm.

- Piyty styropianowe ukfada¢ na wigzanie mijankowo pasami, przyktadajac i przyciskajac do
powierzchni z dotu do gory.

- Nie naktadac¢ kleju w miejscach styku ptyt.

- Zapobiega¢ obsuwaniu sie ptyt i odchyleniom od pionu

- Ewentualne nierownosci na stykach ptyt styropianowych zeszlifowa¢ i usung¢ powstaty

pyt.

- Na $cianach z prefabrykatéw ptyty rozmiesci¢ tak, aby ich styki nie pokrywaty sie ze ztgczami
elementéw sciennych.

- Wykonaé¢ mocowanie tgcznikami-5szt.na 1m2-mocowanie wykona¢ dopiero po stwardnieniu
kleju czyli po 24godzinach

Szlifowanie powierzchni ptyt izolacyjnych: powierzchnia ptyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do
podioza powinna by¢ réwna dlatego po zwigzaniu zaprawy mocujacej ptyty (po ok. 24 h) mozna
przystapi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg lub pacg obtozong grubym papierem $ciernym.
Likwidowane sa wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku styropianu, w sytuacji gdy
od ich przyklejenia mineto ok. 3 miesigce, szlifowanie i usuniecie ewentualnego nalotu
powierzchniowego jest obligatoryjne.
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5.6 Przyklejanie ptyt z welny mineralnej

Klej na ptyty mozna naktada¢ na dwa sposoby: czesciowo tzw. metodg ,pasmowo-punktowg”
(ptyty zwykte) lub catkowicie (ptyty lamelowe, ewentualnie ptyty zwykte ale tylko na poditozach
odpowiednio rownych). W obu przypadkach spodnig powierzchnie ptyt nalezy najpierw
przeszpachlowac¢ cienkg warstwg zaprawy, wcisnietej w strukture wetny na tzw. zdarcie, za
pomocg krawedzig pacy stalowej. Czynnos¢ ta ma za zadanie wstepnie nawilzy¢ wtdkna wetny
mineralnej i poprawi¢ przyczepnosc. Nastepnie, w przypadku naktadania czesciowego, naktada
sie wtasciwg warstwe kleju w postaci pryzmy obwodowej o szerokosé okoto 3 - 5 cm wzdtuz
krawedzi ptyty, oraz 6 - 8 plackéw o $rednicy 8 - 12 cm rdwnomiernie na pozostatej powierzchni.
Naniesiona w ten sposdb zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40 % powierzchni ptyty. W
przypadku naktadania catkowitego, klej nanosi sie na catg powierzchnie ptyty za pomoca

pacy gtadkiej a nastepnie profiluje pacg zgbkowang (wysokos¢ zebéw 8 — 12 mm).

Po natozeniu zaprawy na spodnig powierzchnie ptyt, zaréwno zwyktych jak i lamelowych, nalezy
je przytozy¢ do podtoza, lekko przesunac i docisngc. Kolejne ptyty uktadac stosujgc przewigzanie
w tzw. cegietke (pionowe spoiny pomiedzy ptytami powinny sie mija¢). Niedopuszczalne jest
pozostawianie szczelin pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg ptytami ani resztek kleju na ich
potaczeniu.

Na biezaco nalezy kontrolowac uzyskiwang ptaszczyzne, przy pomocy taty lub diugiej poziomicy.
Dociskanie i korygowanie potozenia ptyt mozliwe jest wytagcznie za pomocg pac drewnianych o
wyoblonych krawedziach.

5.7 Montaz elementéw dodatkowych

W celu zwiekszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej
nalezy zamontowac profile wykonczeniowe zgodnie z wybranym systemem.

Profile montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewacji, takich jak: narozniki,
oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze réwnoczesnie z zatapianiem siatki w
warstwie zbrojonej systemu.

5.8 Montaz naroznikéw aluminiowych oraz nakladanie masy szpachlowej pod siatke
zbrojaca

- Naktada¢ narozniki aluminiowe na oscieza okienne i inne krawedzie. Wzmacnia¢ ukosnie siatkg
z widkna szklanego w naroznikach otworéw fasadowych

- W strefie cokotowej nalezy zastosowac¢ dwie warstwy siatki z widkna szklanego lub jedng
warstwe siatki pancerne;

- Nanie$¢ mase klejowo-szpachlowg na ptyty docieplajace pasem o szerokosci odpowiadajgcej
szerokosci siatki, a nastepnie wcisnaé w nig siatke z wtdkna szklanego, pozostawiaj gc ok.10cm
na zaktadke

- Calos¢ zaszpachlowaé¢, uzyskujac w ten sposéb catkowite pokrycie siatki wzmacniajacej na
catej powierzchni.

- Calkowita grubos¢ warstwy powinna wynosic¢ 3-4mm

5.9 Wzmocnienie narozy otworow okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski
siatki zbrojgcej w postaci prostokgtow o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie
klejacej. Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

5.10 Mocowanie mechaniczne, wykonanie warstwy zbrojnej:

Do mocowania za pomocg tacznikbw mechanicznych z trzpieniem plastikowym (piyty
styropianowe) oraz tacznikbw mechanicznych z trzpieniem stalowym (wetna mineralna), mozna
przystapi¢ po uptywie ok. 24 godzin od przyklejenia ptyt. Szczeg6towe informacje o ilosci
tacznikéw, ich diugosci, gtebokosci zakotwienia oraz rozmieszczeniu - zgodnie ze
szczegotowymi wytycznymi wybranego systemu dla zakfadanej grubosci materiaty izolacyjnego
oraz wg charakteru inwestycji. Zaleca sie 4 do 6 tacznikbw na 1 m2 (budynki do 20 m wysokosci),
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oraz 6 do 10 na 1 m2 (w budynkach powyzej 20 m). Zageszczenie ilosci tgcznikdw zalecane jest
na naroznikach $cian i w strefach brzegowych o szerokosci ok. 1,5 m.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe
klejaca, ktoéra nastepnie profiluje sie paca zebatg o wielkosci zebdéw 10-12 mm. Klgj
rozprowadzac¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki.
Nastepnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy
siatki zbrojgcej i w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki
muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach
min. 15 cm. Zaktady siatki nie moga sie réwniez pokrywac ze spoinami pomigdzy ptytami izolaciji
cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie =zatopi¢ w warstwie kleju. W celu
rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od goéry, lekko nachylong paca, w
kierunku od srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie
rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna
bezposrednio stykac¢ sie z powierzchnig ptyt.

5.11 Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Zewnetrzng warstwe systemu stanowi¢ bedzie samodzielna wyprawa z tynku
cienkowarstwowego silikonowego spetniajgcego zatozenia projektu technicznego.

Zaktada sie wykonanie wyprawy tynkarskiej silikonowej bez podkiadu - naktadanie wg
wytycznych wybranego systemu

Przygotowanie podtoza: podtoze powinno by¢ stabilne, dostatecznie sztywne i odpowiednio diugo
sezonowane i zagruntowane, suche i réwne. Nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢, stosujac np.
zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojgcej w systemach ocieplen (przed naprawg
podtoze nalezy zagruntowac), oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé tynku,
zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;j.
Jesli na podtozu wystepuje porazenie biologiczne (grzyby, algi, itp.) wymagajg one usuniecia przy
zastosowaniu preparatu dedykowanego wg wybranej technologii.

Przygotowanie masy tynkarskiej: (w zaleznosci od wybranej technologii) tynk dostarczany jest w
postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno tgczyé go z innymi materiatami, rozcienczac¢ ani
zageszczat. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemiesza¢ celem wyréwnania
konsystenciji.

Nakfadanie masy: mase nalezy naktada¢ na podioze w postaci warstwy o grubosci kruszywa,
przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem
do wiadra i przemiesza¢. Tynk o granulacji do 1,5 mm mozna aplikowa¢ maszynowo. Faktura
tynku aplikowanego recznie i maszynowo réznig sie pomiedzy soba, skad moga wynikac
niewielkie réznice kolorystyczne zalezne od stopnia rozwiniecia powierzchni. Dlatego
niedopuszczalne jest taczenie roéznych technologii aplikacji wyprawy tynkarskiej na jednym
obiekcie.

Fakturowanie: swiezo naniesiong masg nalezy zafakturowac¢ przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Efekt baranka uzyskuje sie =zacierajac mase ruchami okreznymi. Tynkow
naktadanych maszynowo nie nalezy fakturowac.

Wazne informacje dodatkowe: nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody)
ustalic maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc
do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
potagczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z goéry zaplanowac, na przyktad: w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.

Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zarédwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.
Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza,
wynosi ok. 24 godziny. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5 °C czas
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wigzania tynku moze byé wydtuzony. Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu
tynkdw, nalezy na jedng powierzchnie naktada¢ tynk o tej samej dacie produkcji. Wyklucza sie
stosowanie produktu na powierzchniach poziomych, narazonych na trwate bezposrednie
oddziatywanie wody i $niegu, na powierzchniach narazonych na zawilgocenie w wyniku
podciggania kapilarnego wilgoci. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

Chroni¢ przed dzieémi. Przed uzyciem przeczytac¢ etykiete. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Zawartos$c¢/pojemnik usuwac¢ do odpowiednio oznakowanych konteneréw przeznaczonych do
selektywnej zbiorki odpadow, opréznianych przez uprawniong firme. Postepowaé zgodnie z karta
charakterystyki. Przechowywaé w szczelnie zamknietych oryginalnych i oznakowanych
opakowaniach, w suchym i chtodnym miejscu, chroni¢ przed wysokimi temperaturami

(powyzej 30 °C) i zamrozeniem — produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje

wiasciwosci uzytkowe ponizej 0 °C. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieni stonecznych.

6.Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna

6.2 Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialty do wykonania robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jako$ci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli podlega wykonanie:
- stabilnos¢ konstrukcji rusztowania.

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg ,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania warstwy dociepleniowej

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkdw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robo6t

Prowadzenie szczegétowych obmiarow robot jest niezbedne tylko dla prac, ktdére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w ST- 00 Ogodlna specyfikacja techniczna

Jednostka obmiaru jest: m2 docieplenia

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna

Odbiorowi podlega wykonanie docieplenia scian budynku.

Odbioru robét nalezy nalezy dokona¢ z godnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych.

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robdt:
- Przygotowanie powierzchni $cian
- Przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych i ptyt wetny mineralne;j
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- Wykonanie warstwy zbrojeniowej

- Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegélnych scianach budynku Po zakonczeniu
wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbidr koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanego docieplenia z projektem technicznym. Przy odbiorze koncowym nalezy ocenic¢
nastepujgce elementy ocieplenia:

- rownosc¢ powierzchni

- jednolitos¢ faktury

- jednolitos¢ koloru

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczegétéw

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna.
9.2 Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Cena robo6t obejmuije:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- zakup materiatow

- transport i roztadunek na miejscu rob6t wszystkich materiatéw

- wykonanie docieplenia scian zewnetrznych

- montaz i demontaz rusztowania

- eksploatacja sprzetu

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét

10.Przepisy zwigzane

Instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkow
PN-92/P.-85010 Tkaniny szklane

PN—20130:1999 Piyty styropianowe

PN-B 101106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Piyty
styropianowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Ptyty styropianowe/PS-E/ PN-
90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez sciany

PN-M —47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -stojakowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |-
Budownictwo ogdline.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/

ST-10
WYKONANIE WNETRZA SAUNY | WYPOSAZENIE — ROBOTY SPECJALISTYCZNE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem prac specjalistycznych zwigzanych z realizacjg sauny.

W ramach prac specjalistycznych mozna wydzielié:

1. Wykonanie w budynku okftadzin wewnetrznych saunowych $ciennych (oktadzina, belki
mocujace, izolacja termiczna, paroizolacja, elementy wentylacyjne oraz elementy dodatkowe) —
komplet;

2. Wykonanie w budynku sufitu podwieszanego wewnetrznego saunowego (oktadzina, belki
mocujace, izolacja termiczna, paroizolacja, elementy wentylacyjne oraz elementy dodatkowe) —
komplet;

3. Dostawa i montaz: drzwi wejsciowe szklane do sauny z oscieznicg oraz potgczenie z oktadzing
wewnetrzng sauny;

4. Dostawa i montaz: okna wewnetrzne w obrebie sauny z wykonhczeniem oraz potgczenie z
oktadzing wewnetrzng sauny;

5. Dostawa i montaz: tawy saunowe (state i mobilne) z konstrukcjg nosng oraz panele doczotowe
maskujace siedziska;

6. Wykonanie zabudowy siedzisk od rzedu 1 do 3 oraz zabudowa gt$nikéw systemu audio w
Scianach;

7. Dostawa i montaz: oparcia nad 4 rzedem chronigce przed gorgcem scian;

8. Dostawa i montaz: obudowa piecéw saunowych;

9. Dostawa i montaz: oprawy oswietleniowe zwykle sauny; podigczenie specjalisytyczne
oswietlenia dekoracyjnego;

10. Dostawa i montaz: wyposazenie drobne wewnetrzne i zewnetrzne;

11. Dostawa i montaz: piece saunowe ze sterownikami, czujnikami i dodatkowymi modutami
mocy.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza nastepujgcych robdét montazowych i
wykonczeniowych okreslonych powyzej. Dotyczg réwniez dostawy specjalistycznych elementéw
wyposazenia w ramach technologii saunowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy i elementy wyposazenia:

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robot budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjag
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

3.Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Roboty
mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,ktory zagwarantuje uzyskanie wymaganego
efektu koncowego.

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélinymi ST- 00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robot oraz wyposazenie:
5.1 Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST- 00

5.2 Szczego6towe parametry realizacyjne dla poszczegdlnych elementéw:

a) KOMPLET A. WYKONANIE OKLADZIN WEWNETRZNYCH (SCIANY) (OKLADZINA, BELKI
MOCUJACE, IZOLACJA TERMICZNA, PAROIZOLACJA) - KOMPLET:

- drewno specjalne, bezsekowe, dtugo utrzymujace trwatos¢ materiatows i kolorystyczng: JODLEA
KANADYJSKA 14x96 zapewniajgca diugotrwatg odpornos¢ na zmiany koloréw a jednoczesnie
zapewnia tatwos¢ montazowa; poszczegdblne panele tgczone na ztgcza pidro-wpust mocowane
do samonosnej ramy taczonej i klejonej z kantdéwek np. 6x4 oraz w wybranych miejscach 2x 6x4;
- w $ciance okfadzinowej sauny wykonany system wentylacyjny (zintegrowany) wyprowadzony do
strefy nad sufitem podwieszanym — ilos¢ kratek mocowanych na wysokosci ok 1,2m nad
posadzka oraz ilos¢ kanatdéw i wykonczenia dobrane na etapie prac realizacyjnych przez
Wykonawce biorgc pod uwage parametry sauny (ostateczna ilos¢ przejsc i przepustow
wentylacyjnych, Srednice, ilo$¢ kominkéw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach oraz
pozostate elementy zwigzane z wentylacjg obiektu muszg by¢ ustalone i dobrane podczas
realizacji obiektu przez wybranego specjalistycznego Wykonawce sauny — ze wzgledu na
specyfike rozwigzan technicznych jakie sg stosowane w tego typu obiektach. Wentylacja musi
by¢ dostosowana i wyregulowana na miejscu juz po wykonaniu sauny); w ramach pozycji rowniez
regulacja dziatania wentylacji;

- izolacja termiczna z wetny mineralnej w postaci specjalistycznych mat (lambda max 0,033
W/mK) grubos¢ dostosowana do zaktadanej grubosci obudowy sauny (ok 10cm);

- pomiedzy Sciankg z paneli a izolacjg termiczng mocowanie grubej folii aluminiowej na papierze -
dedykowanej do saun.

- zmiana wykonczenia Sciany w strefie za piecami — powierzchnia ok 2,35x2,80m; ptyta ze sklejki
wodoodpornej z mocowang do niej blachg: rekomendowana tytanowo-cynkowa mocowana na
rgbek stojacy; oktadzina przechodzgca na obnizony miejscowo sufit;

- w ramach pozycji: osadzenie 4x gtosnikéw dedykowanych do sauny (w ramach pozyciji tylko
osadzenie — koszt gtosnikéw oraz okablowanie ujeto w kosztorysie na prace elektryczne);
wysoko$é montazu — pomiedzy 3 a 4 rzedem taw (w strefie niezabudowanej);

- w ramach pozycji — podtgczenie przyciskéw alarmu (2x) przy wykorzystaniu juz
wyprowadzonych przewoddéw sygnalizacyjnych (przewody wraz z utozeniem oraz elementy
sygnalizacyjne w ramach kosztorysu na prace elektryczne); osadzenie przyciskdéw w Scianach
sauny przy drzwiach wyjsciowych, kontrola dziatania;

- w ramach pozyciji: wykonanie kanatéw nawiewnych w $cianach zewnetrznych pod piece wraz z
wykonczeniem; przekroje nalezy dobrac¢ na miejscu podczas realizacji celem zapewnienia
prawidtowej cyrkulacji powietrza;
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Wyliczenia:

- powierzchnia wewnetrzna sauny: wysokos¢ sauny uzytkowa 2,8m; wymiary w Swietle Scian
konstrukcyjnych murowanych 5,75 x 9,65;

- zaktadana ilos¢ kanatéw wentylacyjnych prowadzonych w Scianie oktadzinowej: 4 komplety

b) KOMPLET B. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO MOCOWANEGO BEZPOSREDNIO
DO KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ STROPODACHU (OKLADZINA, BELKI MOCUJACE,
IZOLACJA TERMICZNA — WEENA MINERALNA, PAROIZOLACJA) — KOMPLET:

- poziom sufitu ptaskiego na wysokosci +2,80m nad poziomem posadzki;

- warstwa zewnetrzna: drewno specjalne, bezsekowe, dtugo utrzymujace trwato$¢ kolorystyczng i
materiatowa: JODLA KANADYJSKA analogiczna jak oktadzina $cienna;

- na suficie nalezy utozy¢ membrane paroizolacyjng odporng na wysokie temperatury oraz 20cm
wetny mineralnej (w miejscach wystepowania belek Zelbetowych nalezy zastosowa¢ minimum
15cm wetny);

- sufit projektuje sie jako ptaski na wysokosci 2,80m mierzac od posadzki sauny;

- wykonanie 3x wnek do mocowania opraw UV wraz z zamocowaniem i podigczeniem opraw pod
juz wyprowadzone przewody (oprawy zagtebione na min -1cm w stosunku do poziomu sufitu);
wymiary wnek dostosowane do wielkosci opraw; do decyzji na etapie realizacji: realizacja ostony
zewnetrznej z ramka;

- wykonanie dodatkowych kratek do szybkiej wentylacji sauny (z zasuwg) mocowanych w suficie
podwieszanym sauny: 3 komplety

- w strefie nad piecem zakfada sie ok 10cm miejscowe obnizenie sufitu w stosunku do poziomu
pozostatego sufitu — oktadzina z blachy grafitowej (rekomendowana tytanowo-cynkowa)
mocowanej na rgbek; potaczona z oktadzing $ciany; szerokos¢ obnizenia dostosowana do
szerokosci oktadziny Sciennej tj. ok. 2,35m; diugosc¢ okoto 1,5m;

Wyliczenia:
- powierzchnia wewnetrzna sufitu: 5,51 x 9,41m
- 3 komplety kratek wentylacyjnych sufitowych z zasuwa

¢) KOMPLET C. DRZWI WEJSCIOWE Z RAMA OSCIEZNICOWA:

- drzwi ze szkfa hartowanego 8mm w kolorze grafitowym;

- drewniane pochwyty do drzwi, zamek rolkowy bezpieczny;

- rama drewniana mocowana w przygotowanym otworze konstrukcyjnym — potgczona z okfadzing
wewnetrzng sauny;

Wyliczenia:
- 2x komplet drzwi z rama drewniang oscieznicowg

d) KOMPLET D. OKNA WEWNETRZNE W OBREBIE SAUNY Z WYKONCZENIEM:

- okna ze szkia hartowanego odpornego na wysokie temperatury — pakiet argonowy;

- okna osadzone w statej ramie drewnianej potgczonej z oktadzing wewnetrzng sauny (realizacja
okien dodatkowych zewnetrznych zwyktych drewnianych po stronie wykonawcy budowlanego —
ujeta w kosztorysie budowlanym)

Wyliczenia:

2x okno wewnetrzne z ramg statg w otworze budowlanym o wymiarach 150x60cm;

2x okno wewnetrzne z ramg statg w otworze budowlanym o wymiarach 40x40cm (dopuszcza sie
powiekszenie wymiaréw otworu budowlanego w przypadku zastosowania wiekszych opraw
oswietleniowych LED PAR MOVING HEAD - czyli opraw oznaczonych jako ,,C”) - do uzgodnienia
na etapie realizaciji;

1x okno z rama statg w otworze budowlanym o wymiarach 70x40 (dopuszcza sie powiekszenie
wymiaréw otworu budowlanego w przypadku zastosowania wiekszych opraw oswietleniowych
LED PAR MOVING HEAD - czyli opraw oznaczonych jako ,C” i/lub zastosowania dodatkowych
elementow swietlnych takich jak projektor HD, projektor wody itp.) - do uzgodnienia na etapie
realizaciji;
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e) KOMPLET E. LAWY SAUNY (STALE | MOBILNE) Z KONSTRUKCJA NOSNA | PANELE
DOCZOLOWE MASKUJACE SIEDZISKA:

- tawy o szerokosci zgodnie z projektem architektonicznym (tawa 1 — szer. 60cm;tawa 2 3 —
szer. 75cm; fawa 4 — szer. 50 cm); wysokos¢ faw — 40cm;

- wszystkie tawy (state i mobilne) oraz ostony tylne taw (panele maskujgce): drewno specjalne,
nienagrzewajace sie (dostosowane do uzywania w saunach, z doborem uktadu i podziatéw
zgodnie z zatozeniami projektu; drewno miekkie bez zadr i sekow bezzywiczne odpowiednio
wygtadzone i wyoblone na krawedziach desek - zaktadane drewno: ABACHI.

- konstrukcja nosna taw drewniana — zaktadana wytrzymatos¢ min 250 kg / mb. Pomiedzy
poziomami tawek zaktada sie wykonanie specjalnych doczotowych paneli maskujgcych z
analogicznych listew drewnianych.

- w ramach pozycji: mocowanie i podtaczenie pod wyprowadzone przewody tasm LED RGBW
pancernych; tasmy LED beda mocowane od wewnetrznej strony paneli mocujgcych; materiat
(Tasmy LED oraz okablowanie) ujety w kosztorysie elektrycznym:;

- siedziska mobilne muszg umozliwia¢ ich wynoszenie z sauny; w potowie wysokosci siedziska
mobilnego nalezy wykonac¢ dodatkowg potke; uktad oraz ksztalt siedzisk wg rzutu architektury;

Wyliczenia:

powierzchnia siedzisk statych w rzucie poziomym: 32m2

powierzchnia siedzisk mobilnych z dodatkowg pétka w potowie wysokosci (siedziska stuzace
przede wszystkim dla saunamistrzéw do odktadania akcesoriéw) — siedziska zlokalizowane po
obu stronach pieca — powierzchnia w rzucie poziomym: 1,6m2 + 0,45m2; ksztatt wg rzutu PT;
dtugos¢ paneli maskujgcych doczotowych:

dlatawy 1 -fawa = 10mb

dlatawy nr2 =11mb

dlatawy nr 3 = 12,5mb

dlatawy nr4 = 14mb

f) KOMPLET F: ZABUDOWA SIEDZISK OD RZEDU 1 DO 3 ORAZ ZABUDOWA GEOSNIKOW
W SAUNIE.

- celem zmniejszenia ogrzewanej kubatury sauny zaktada sie zabudowe przestrzeni pod tawami
do trzeciego rzedu wtgcznie;S

- stelaz siedzisk z kantowek klejonych 6x4 lub innych zgodnie z doswiadczeniem wybranego
Wykonawcy sauny stanowi¢ bedzie rdwniez element do mocowania oktadzin z 12mm sklejki
wodoodpornej naturalnej wybarwionej w kolorze matowym grafitowym lub antracytowym — farba
atestowana odporna na wysokie temperatury (do min 120 stopni Celsjusza). Nie zaktada sie
dodatkowej izolacji termicznej za zabudowa.

- od strony sauny $cianki doczotowe zabudowy beda ostoniete panelami maskujgcymi opisanymi
w punkcie E.

- przestrzen pomiedzy rzedem 3 a 4 nie bedzie zabudowana — wystepuje wytacznie ostona
maskujgca (oznaczona w punkcie E) — umozliwiona jest petna cyrkulacja powietrza (w tej
przestrzeni zostang zlokalizowane otwory wlotowe wentylacyjne oraz gtosniki systemu audio.

Wyliczenia:
zabudowa pod siedziskami rzedéw 1-3 do zdjecia z natury lub z rzutu projektu;

g) KOMPLET G: OPARCIA CHRONIACE PRZED GORACEM SCIAN (DOTYCZY 4 RZEDU):
- deski mocowane do scian gdrnej czesci;

- drewno analogiczne jak drewno faw — tzn. ABACHI.

- w ramach pozycji: mocowanie i podtgczenie pod wyprowadzone przewody tasm LED RGBW

pancernych; tasmy LED beda mocowane od wewnetrznej strony oparcia; materiat (Tasmy LED
oraz okablowanie) ujety w kosztorysie elektrycznym;

Wyliczenia:
dtugos¢ oparcia 15mb
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h) KOMPLET H: OBUDOWA PIECOW:

- rama tréjstronna o wysokosci dostosowanej do wysokosci pieca; odsunieta ok 15cm od
obudowy.

- rama z drewna analogicznego jak drewno wykonczenia taw tzn. ABACHI.

- zaktada sie wykonanie dodatkowego relingu o przekroju okrggtym na froncie mocowanego do
ramy — jako miejsca odwieszania recznikow.

- zaktada sie pozostawienie piecow saunowych widocznych — nalezy zapewni¢ prawidtowy
przewiew powietrza. Nie zaktada sie petnej zabudowy piecéw.

- w ramach pozycji: mocowanie i podtaczenie pod wyprowadzone przewody tasm LED RGBW
pancernych; tasmy LED bedg mocowane od wewnetrznej strony ramy obudowujgcej piec;
materiat (Tasmy LED oraz okablowanie) ujety w kosztorysie elektrycznym:;

Wyliczenia:
dtugos¢ ramy (dwa boki oraz front) 4,2mb
dtugosc¢ relingu od frontu: 2,4mb

i) KOMPLET I: OSWIETLENIE ZWYKE SAUNY

- oswietlenie podstawowe sauny: 3x oprawa standard dedykowana saunowa mocowana w
narozach sauny na wysokosci nad 4 rzedem taw; oprawa ostonieta kratkg drewniang; bez
okreslenia konkretnych parametréw; swiatto biate ciepte; typ i moc opraw do uzgodnienia na
etapie realizacji rob6t; wigcznik $wiatta zlokalizowany w pomieszczeniu zaplecza; okablowanie w
ramach kosztorysu elektrycznego;

Wyliczenie:
- ilos¢: 3 sztuki opraw wraz z obudowg i montazem

j) KOMPLET J: WYPOSAZENIE DROBNE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE:

- termometr analogowy dedykowany do sauny; ilos¢ 1 sztuka

- zegar piaskowy (klepsydra) dedykowany do sauny o czasie 15-20 minut; ilos¢ 2 sztuki;
mocowanie do $ciany przy drzwiach;

- higrometr dedykowany do sauny —ilos¢ 1 sztuka;

- wieszaki pojedyncze proste ze stali nierdzewnej: mocowane na scianach zewnetrznych sauny
do elementéw drewnianych w ilosci nie mniejszej niz 40 sztuk;

- wieszaki pojedyncze proste ze stali nierdzewnej: mocowane do scianki drewnianej wydzielajacej
strefe natryskdw zewnetrznych w ilosci nie mniejszej niz 20 sztuk;

- przegrodki/potki na okulary, zegarki zapewniajgce odktadanie minimum 12 par okularéw
wykonane z drewna analogicznego jak oktadzina elewacyjna; zaktada sie wykonanie w postaci
kilku lekko skosnych potek mocowanych bezposrednio (doczotowo) do okfadzin elewacyjnych lub
do dodatkowej pionowej deski petnigcej role ostony tylnej; pétki o szerokosci ok. 10cm;

k) KOMPLET K: PIEC DO SAUNY ZE STEROWNIKAMI, CZUJNIKAMI | DODATKOWYMI
MODULAMI MOCY:

- dostawa i instalacja dwéch piecéw elektrycznych stojgcych klasy premium dedykowanych do
saun publicznych o duzej kubaturze i 0 mocy wynikajacej z zaktadanej kubatury pomieszczenia
sauny wraz z czujnikami i panelem sterujgcym;

- piec wraz z dedykowanymi kamieniami saunowymi w ilosci mininalnej 70 kg na piec;

- zaktadana wstepnie moc pojedynczego pieca 36kW z mozliwoscig zwiekszenia mocy poprzez
wprowadzenie dodatkowej grzatki”;

Piece muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami minimalnymi:

- wysoka trwatos¢ elementow grzejnych umozliwiajgca wieloletnig nieprzerwang bezusterkowa
prace — elementy grzejne muszg by¢ odporne na odksztafcenia;

- w dolnej czesci piec powinien posiada¢ dodatkowy pojemnik/rynienki ktére bedg zbieraty
nadmiar wody sptywajacy z kamieni;

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej;

- duzy kosz na kamienie — 0 zaktadanej ilosci ok 70-75kg na kazdy piec; w zakresie zamowienia
dostarczy¢ réwniez kamienie;
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- rekomenduje sie aby serwisowanie oraz ewentualna wymiana elementéw grzewczych mogta
by¢ umozliwiona bez koniecznosci usuwania kamieni;

- obudowa zewnetrzna pieca wykonana z powtoki odpornej na zarysowania — zalecana w kolorze
grafitowym/antracytowym;

- piec stojgcy na poditodze;

- konstrukcja pieca powinna umozliwia¢ prawidtowy przeptyw powietrza od nawiewu z tytu/spodu
pieca az przez caty piec;

- konstrukcja oraz podtgczenia elektryczne muszg umozliwia¢ petne bezpieczenstwo ich
uzytkowania;

Ostateczng decyzje co do mocy pieca podejmie wybrany specjalistyczny Wykonawca realizujgcy
obiekt sauny. Ze wzgledu na kubature projektowanej sauny zaktada sie potrzebe zainstalowania
dwdch piecéw o mocy 36kW kazdy z mozliwos$cig zwiekszenia mocy przez adaptacje
dodatkowych grzatek.

W ramach pozycji — dostawa piecéw, czujnikdéw, sterownikdédw, modutéw mocy oraz ich montaz i
poditgczenie przy wykorzystaniu juz wyprowadzonych przewoddw sygnalizacyjnych oraz
zasilajgcych (przewody wraz z utozeniem w ramach kosztorysu na prace elektryczne);

Wyliczenia:

- 2x piec do sauny spetniajagcy ww parametry wraz z elementami sterujgcymi, czujnikami i
modutami mocy

- 2x 70-75kg dedykowanych kamieni na piec

6.Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00 Ogodlna specyfikacja
techniczna.

6.2 Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robdét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:

- oktadziny i sufity - m2

- elementy wyposazenia — m2 (dla taw) mb (dla listew ochronnych) oraz sztuki (dla policzalnych
elementéw wyposazenia)

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00 Ogélna specyfikacja techniczna

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilodci rzeczywidcie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. Odbiér robot

Ogédlne zasady odbioru robdt podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okreslajg dokumentacja techniczna i specyfikacje.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogéin
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/

ST-11
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311000-0
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311100-1
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2
SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA
2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT ]

5. WYKONANIE ROBOT ]
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej og6inej specyfikacji technicznej sg wymagania ogo6ine dotyczace
wykonania i odbioru robét pod nazwa:

BUDOWY BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI ZASILAJACYMI
ORAZ WEWNETRZNYMI.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres rob6t obejmuije:

— zasilanie piecow oraz budynku

— rozdzielnice TRSAUNA2 i TRSAUNAS3

— instalacje o$wietlenia og6Iinego oraz dekoracyjnego
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— instalacje gniazd wtyczkowych 230V

— instalacje zasilania urzadzen

- instalacje oswietleniowg zewnetrzng

- instalacje alarmu oraz instalacje sygnatowa (do i od czujek)
- instalacje audio w ograniczonej formie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach oraz w ST. "Wymagania ogdine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materialow posiadajacych takie same lub podobne
(nie gorsze) parametry i wlasciwosci techniczne.

1.5.1. Teren budowy i zaplecze budowy

Teren budowy na czas wykonywania prac zwigzanych z budowg bedzie wytgczony z
uzytkowania.

Zaplecze budowy, pomieszczenia socjalne oraz magazynowe zostang zlokalizowane na terenie
placu budowy.

1.5.2. Miejsca parkingowe
Na czas budowy wykonawca bedzie korzystat z istniejgcych miejsc parkingowych.

1.5.3. Zapewnienie interesu osob trzecich
W zwigzku z tym, ze na czas wykonywania prac zwigzanych z budowg teren budowy bedzie
wytaczony z uzytkowania nie zachodzi niebezpieczenstwo naruszenia interesow oséb trzecich.

1.5.4. Drogi ewakuacyjne

W zwigzku z tym, Zze teren budowy bedzie wytgczony z uzytkowania wykonawca bedzie
korzystat z istniejacych drég ewakuacyjnych. Wykonawca jest zobowigzany tak organizowac
prace, aby nie blokowa¢ w/w drég ewakuacyjnych.

1.5.5. Obcigzenia Wykonawcy

Wykonawca bedzie ponosit koszty zasilania w energie terenu budowy, koszt wywozu gruzu, oraz
utylizacji zdemontowanych materiatéw elektrycznych i opraw oswietleniowych

( budynek kasy ).

2. MATERIALY

2.1. Wewnetrzne Linie Zasilajgce

Kable i przewody kabelkowe typu YKY, YKYzZo, YDYZo, YLYZo, UTP oraz pozostate okreslone
szczegbtowo w dokumentacji projektowej

2.2 Rozdzielnie, Tablice

Obudowy —izolacyjne, wnekowe lub wolnostojgce, Il klasa izolacji

Aparatura — modutowa, do montazu na szynie TH35,

Odrutowanie - przewodami miedzianymi gietkimi.

Catos¢ stosowanych wyrobow musi posiadac aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania
na rynku polskim.
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2.3 Instalacje odbiorcze
Przewody - miedziane wielozytowe (z oddzielna, zétto - zielong zytg ochronng PE)
przystosowane do ukfadania w tynku, osprzet - podtynkowy montowany w puszkach.

2.4. Oprawy oswietleniowe
Oprawy zwykte oraz oprawy dekoracyjne:

2.4.1 Oswietlenie zwykie sauny, pomieszczenia zaplecza i oswietlenie zewnetrzne:
OPRAWA ,,A”: oswietlenie podstawowe sauny: 3x oprawa standard dedykowana saunowa
mocowana w narozach sauny na wysokosci nad 4 rzedem taw; oprawa ostonieta kratkg
drewniang; bez okreslenia konkretnych parametrow; swiatto biate ciepte; typ i moc opraw do
uzgodnienia na etapie realizacji robdt; wigcznik swiatta zlokalizowany w pomieszczeniu
zaplecza;

SUMA:
ilos¢: 3 sztuki opraw wraz z obudowg i montazem oraz okablowaniem

OPRAWA ,E”: wykonanie oprawy o$wietleniowej z tgcznikiem w pomieszczeniu zaplecza —
»<downlight nastropowy LED IP20 wymiary min 20x20, min strumien swietiny 1400lm min trwato$¢
3000h temepratura barwowa — sw. neutralne”

SUMA:
iloé¢: 1 sztuka wraz z obudowg i montazem oraz okablowaniem i tgcznikiem

OPRAWA ,F”: wykonanie oprawy oswietleniowej oznaczonej jako ,OPRAWA F” - oswietlenie
zewnetrzne w postaci pasma liniowego (tasma LED odporna na warunki atmosferyczne) wraz z
dedykowanym profilem aluminiowym = ,oprawa liniowa LED zewnetrzna wpuszczana mocowana
od spodu okapu w warstwie termoizolacji — prowadzenie w ksztaicie litery ,L” zgodnie z rzutem;
profil aluminiowy z zaslepka z plexiglasu; swiatto zmienne RGBW z zasilaniem z tablicy
TR_SAUNAGS, sterownik zmieniajacy kolorem $wiatta, dodatkowo tasma umozliwiajgca
podigczenie i sterowanie moca i kolorem w systemie cyfrowym DMX-512 — zakiadane
zarzadzanie oswietleniem z komputera w pomieszczeniu zaplecza oraz zarzadzanie z
dedykowanego sterownika manualnego — doprowadzenie przewodu sterujgcego DMX; czujnik
zmierzchowy dla oprawy” dtugosé catej oprawy 20mb;

2.4.2 Oswietlenie dekoracyjne wewnetrzne sauny:

OPRAWA ,,B” oswietlenie taw, ramy piecow oraz oparcia gérnego oznaczone jako ,OPRAWA

B” — tasma LED RGBW z profilem, tasma pancerna odporna na rozbryzgi wody i wysokg

temperature, dedykowana do pomieszczen saun, zasilanie 24V; umozliwiajgce regulacje swiattg

oraz dowolnego $wiecenia w kolorach RGB — tasmy umozliwiajace poditgczenie i sterowanie

mocg i kolorem w systemie cyfrowym DMX-512 — zakladane zarzadzanie oswietleniem z

komputera w pomieszczeniu zaplecza;

Transformatory i sterowniki mocowane w pomieszczeniu zaplecza sauny

llosci:

— tasma zatawa nr1 — 10mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +
sterownik koloru

— tasma za tawa nr2 — 11mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +
sterownik koloru

— tasma za tawag nr3 — 12,5mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +
sterownik koloru

— tasma za tawa nr4 — 14mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +
sterownik koloru

— tasma za oparciem za tawa nr 4 — 15mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel
DMX + sterownik koloru
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— tasma za rama pieca - 4mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +
sterownik koloru

SUMA:

- taSmy LED 24V RGBW pancerne ~66,5mb

- dedykowane okablowanie

- 6x transfromator 24V

- 6x sterownik koloru podtaczony pod DMX

- przewod DMX dtugosé od sterownika mocowanego w zapleczu az do konsoli lub komputera

OPRAWA ,,C” 3x reflektory kompaktowe LED PAR RGB + UV na ruchomej gtowicy wraz z
montazem (tzw moving head) — oprawy oznaczone jako ,OPRAWA C”; reflektor wyposazony w
co najmniej 7 mocnych min 8W diod LED operujgcych swiattem w palecie barw RGBW
(czerwone, zielone, niebieskie oraz biate) oraz dodatkowo rozszerzone o diody emitujgce
oswietlenie UV. Reflektor wyposazony we wtasny wiatrak chtodzgcy. Ruchoma gtowa emitujgca
wigzki swiatta przypomina typowy ledowy PAR osadzony miedzy dwoma ramionami. W czesci
tylnej podstawy musi znajdowacé sie gniazdo zasilajgce |IEC oraz wejscie i wyjscie dla sygnatéw
w sygnale cyfrowym DMX-512 — zakladane zarzgdzanie oswietleniem z komputera w
pomieszczeniu zaplecza. Reflektor musi umozliwia¢ prace w petni automatyczng DMX — kiedy do
kontrolowania pracy pojedynczego urzgdzenia lub grupy urzgdzen (ledparéw) wykorzystywane
sg zewnetrzne pulpity sterujgce i konsole.

Reflektor musi umozliwia¢ prawidiowe parametry pracy réwniez w temperaturze ponizej zera
stopni celsjusza (dwa reflektory mocowane na zewnatrz).

Reflektor musi umozliwia¢ réwniez sterowanie bezprzewodowe (bezprzewodowy system kontroli
IR) — zdalne sterowanie parametrami pracy urzadzenia za pomoca pilota dotgczonego do
urzgdzenia.

Reflektor mocowany od zewnatrz sauny: 1x w pomieszczeniu zaplecza w okienku rewizyjnym
oraz 2x w okienkach rewizyjnych prowadzgcych na zewnatrz; montaz reflektora dostosowany do
wybranego modelu; dla dwdch reflektoré4w zewnetrznych nalezy zapewni¢ szczelng obudowe
ostaniajgca przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

SUMA:
3 sztuki/ 3 komplety wraz z okablowaniem DMX i zasilajgcym

OPRAWA ,.D” - swietlowki UV mocowane w dedykowanych wnekach w suficie podwieszanym;
poziom docelowy montazu $wietlowki -1cm w stosunku do poziomu sufitu podwieszanego;
mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb aby ograniczy¢ ryzyko zrzucenia swietlowki
recznikiem;

- w kazdej z trzech wnek mocowanie min 2x swietléwki UV dtugosci min 1mb

- moc zakiadana kazdej swietléwki — min 36W

- ostateczne parametry do ustalenia na etapie realizac;ji

SUMA:

- 3x komplet oprawy wpuszczonej UV Swietldwkowej podwdéjnej z okablowaniem DMX i
zasilajgcym

UWAGA: do decyzji na etapie realizacji: wykonanie ostony opraw oswietleniowych wraz z ramka
drewniang;

UWAGA DODATKOWO W RAMACH OPRAWY ,D”:

- wyprowadzenie dodatkowych 3x przewoddw nad sufitem zasilajgcych, dmx pod ewentualny
montaz w suficie 3 dodatkowych opraw zgodnie z rzutem = do decyzji na dalszym etapie
realizacji

2.5 Elementy systemu audio:

- 4 gtosniki dedykowane do sauny odporne na wysoka temperature (min 100 stopni celsjusza) z
mozliwoscig mocowania w sciance bocznej; moc znamionowa min 50W kazdy, pasmo
przenoszenia 45-20000 Hz, klasa szczelnosci IP65, impedancja 4 Ohm, system dwudrozny z
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koputkowym gto$nikiem wysokotonowym, membrana wodoodporna, potgczenie na gniazdach
sprezynowych - np. monacor spe-284ws lub réwnorzedne spetniajgce zaktadane parametry;
gtosniki pracujgce w zestawach po 2 sztuki = 2xP i 2xL (dzwiek stereo)

- 4x przewody audio do gtosnikow - wyprowadzenie do pomieszczenia technicznego

- 1x wzmacniacz stereo typowy min 4 wyjscia gtosnikowe zapewniajgcy min 50W RMS na
kanat; wzmacniacz dedykowany; min 1x wejscie mikrofon, min 2 wejscia liniowe stereo cinch,
min 1 wejscie aux jack z przodu; rekomendowane gniazdo usb z przodu;

2.6 Elementy alarmu (do decyz;ji):

a) wykonanie nowej instalacji alarmowej wg ponizszego zestawienia (do uzgodnienia z Zarzgdcg
Saunarium)

b) wykorzystanie istniejagcej instalacji alarmowej doprowadzonej do demontoalnego budynku
sauny zewnetrznej i podtgczonej pod instalacje istniejgcg alarmowg Aquadromu — sygnat alarmu
doprowadzony do pomieszczenia ochrony

Decyzja nastapi na etapie budowy.

W przypadku realizacji nowej instalaciji:

- 2x przycisk manualny wyzwalajgcy mocowany w $cianie wewnetrznej sauny przy drzwiach

- przewdd zasilajaco-sygnatowy UTP prowadzony od przyciskéw do centralki alarmowe;j

- 1x centralka alarmowa petnigca wytgcznie funkcje wejécia w tryb alarmu po wyzwoleniu
przycisku manualnego alarmu — sygnat uruchomienia sygnalizatora; zasilanie centrali z
tablicy rozdzielczej TR SAUNA2

- 1x sygnalizator optyczno-akustyczny matej mocy zasilany z petli tzn z centrali; mocowanie w
strefie obstugi;

2.7. Odbidr materialéw na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnice, tablice rozdzielcze, oprawy o$wietleniowe, kable, przewody
nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé wptyw na
jakos¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem -poddac badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robét.

2.8. Skladowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbywacé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byc¢ przejrzysta. prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw.

Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowag,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza byé
chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposo6b szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowacé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet, osprzet instalacyjny i oprawy nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu oraz opraw mogg stuzy¢
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow
konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca kotkdw i Srub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych.
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5.6. Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach, podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych scianach, stropach, a takze na innego rodzaju podtozach.

5.7. Ukladanie przewodow.
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalac;ji:
- bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytdéw pojedynczych lub zbiorczych
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewod6w na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny byé
wieksze od 0.5 m. dla przewoddw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw
powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byly jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewéd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach
niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet
oraz ich zatynkowanie.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodéw nalezy dokonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosc
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczenie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
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Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji
odbiornika i warunkéw technologicznych.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen.

Potaczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych

5.10. Montaz tablic rozdzielczych
Tablice w obudowie wnekowej nalezy przykreca¢ do podtoza. Po zamontowaniu urzgdzenia
nalezy:
- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podtgczy¢ obwody zewnetrzne
- podtgczy¢ przewody ochronne

5.11. Proby montazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystanciji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogblne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-
02033, PN-E-05003 i przepiséw budowy urzadzen elektroenergetycznych.

Natezenie projektowanego oswietlenia w pomieszczeniach bedzie zgodne z normg PN-EN
12464 -1.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
- wlasciwe poditgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zatgczanie punktow swietlnych
- wykonanie pomiar6éw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowsg jest
komplet robot.

Prowadzenie szczegétowych obmiarow robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.1. Odbiory czesciowe.

Przed odbiorem koncowym instalacji elektrycznych nalezy przekazac Inwestorowi poszczego6ine
fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

W odbiorze czesciowym powinien wzig¢ udziat przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji.
Z przebiegu i wynikdw odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Wynik odbioru czesciowego nalezy ponadto wpisa¢ do dziennika rob6t (budowy).

8.2. Odbiory koncowe.

Odbior koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.

Odbidr koncowy robédt wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ potgczony
z odbiorem majgcych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca roboét jest zobowigzany do
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru a w szczegolnosci:

- umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,

- protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych,

- dziennika rob6t (budowy),

- aktualng dokumentacje powykonawcza.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z umowsg, dokumentacjag projektowo- kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatéw i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami

prob montazowych, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w
protokotach préb i odbioréw,

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze byé uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat
w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

8.3. Odbiory ostateczne

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sie odby¢ po odbiorze catosci rob6t (w tym i
elektrycznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i
usterek oraz wykonania zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-EN 12464-1:2003 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czesc¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen

PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe
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PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogéine - Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zakioceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
- Wyb6r srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogéline.
PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdline.
2001.

PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.
Wybér poziomu ochrony dla urzgdzenia piorunochronnego.

PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.
PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogdlne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/

ST-13
ROBOTY INSTALACYJNE- INSTALACJE SANITARNE

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

45332000-3 Instalacje sanitarne wod-kan

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urzadzenh sanitarnych

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wodno - kanalizacyjnych w ramach
zadania budowy nowej sauny zewnetrznej wraz z elementami zagospodarowania w
bezposrednim sasiedztwie (w tym wykonania strefy schtadzania sktadajgcej sie z czterech paneli
natryskowych).

Zakres opracowania obejmuje rozprowadzenie nowych instalacji do odbiornikéw od istniejgcych
przewodow instalacji wewnetrznej prowadzonej w terenie.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1 oraz na wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogolne”.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem robo6t instalacyjnych dla zadania jw. Dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na
celu wykonanie projektowanych rob6t zwigzanych z :

- wykonaniem instalacji wod-kan

- wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00 - Wymagania ogdine.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg (zwtaszcza konstrukcyjng), ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ogolnej ST.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w czesci ogllnej ST.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na
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to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyly wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw. Rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z
tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialtow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

LP. RODZAJ MATERIALU JEDN. ILOSC UWAGI
INSTALACJA WODNA
Rury do wody 32 PE 100 SDR-11 mb 10
Rury tworzywowe wielowarstwowe do wody zimnej mb 6
25 np. Alupex
Otulina gr. 6mm do rur o $rednicy 25 mb 6
Kolano elektrooporowe 32 PE 100 SDR-11 szt 2
Ztaczka elektrooporowa przejsciowa 32PE/3/4" szt 1
mosigdz
Zawor za ztgczkg do weza DN 15 szt 1
Panel natryskowy wg proj. architektury kpl 4
KANALIZACJA SANITARNA
Studnia kanalizacyjna tworzywowa 425 kpl 1
Rura kanalizacyjna 160PVC-U SN4 mb 9
Whpust podtogowy PVC100 z kratka ze stali szt 1
nierdzewnej
KANALIZACJA DESZCZOWA
Studnia kanalizacyjna tworzywowa 425 kpl 1
Rura kanalizacyjna 160PVC-U SN4 mb 2
Czyszczak 110PVC szt 1

Parametry dla panelu prysznicowego:

Czasowy panel natryskowy typu Deabie Sporting2 lub inny rownorzedny spetniajacy

zaktadane wymogi.

Panel aluminiowy waski — aluminium anodowane oraz elementy chromowane.

Ztaczka zasilajgca ostonieta, niewidoczna od frontu panelu.

Panel bez mieszacza wody — przeznaczony do wody o okreslonej temperaturze wyptywu ( w tym
przypadku do wody zimnej).

Delikatne uruchamianie przyciskiem mechanicznym — czasowe oproznienie z wody przy kazdym

uzyciu — czas wyptywu zaktadany ok 30 sekund. Wyptyw 6-71 max przy 3 barach cisnienia wody.

Panel ptaski z niewidocznymi mocowaniami — wylewka odporna na wandadalizm, antyosadowa z
automatyczng regulacjg wyptywu. Zintegrowany zawor odcinajacy.

Panel jednolity z wylewka oraz przyciskiem wyzwalajacym w jednej zwartej obudowie. Zaktadana
wysokos$¢ panelu ok 1,0m;
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Wyliczenie:
- 4x panelu jak komplet

3. Skitadowanie

Rury nalezy sktadowa¢ na placu budowy na regatach pod wiatg.

Ksztattki, ztagczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg skitadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczac
sktadowania wysokosci ok. 1 m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy ukfadania rur na $rodkach transportowych. Szczegdllnie nalezy zwraca¢ uwage na
zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapic odksztaicenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu. Zachowaé
szczegoblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong
odpornosé na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic
je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet i maszyny
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdéinej ST.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego prze Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajagcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi $lusarskich

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robo6t instalacyjnych winien wykaza¢ sie mozliwoscig i
umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robét a w
szczegoblnosci wymienionego ponize;j.

Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilosci wystarczajgcej do wykonania robét): mieszarki do
zapraw, wiertarka udarowa, narzedzia i sprzet do montazu instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjne;.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkdéw transportowych podano w czesci ogéinej ST, pkt. 4.
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Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyc¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozyciji
poziomej wzdtuz $Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze
Srodkow transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne

konce wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Rury w kregach powinny
w cafosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i
wihasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury c.o. w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki c.0. nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5. Wykonanie roboét

WSZYSTKIE PARAMETRY, MATERIALY, DETALE ZWIAZANE Z INSTALACJAMI NALEZY
PRZYJMOWAC BEZWZGLEDNIE WG PROJEKTOW BRANZOWYCH INSTALACYJNYCH -
dla kazdej branzy: wod-kan, kanalizacji deszczowej.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podarto w czesci pt. ,Wymagania og6lne"

Warunki przystapienia do robot:

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w normach i innych dokumentach
okreslonych w pkt. 10.

5.2 Instalacja wody zimnej

W ramach projektowanej strefy schtadzania — w postaci 4x paneli natryskowych z uruchamianiem

czasowym (szczegbtowe parametry doboru w ramach projektu wykonawczego architektonicznego)

mocowanych do ozdobnej scianki drewnianej (belki pochodzgce z demontazu istniejgcej sauny) —

nalezy zapewni¢ zasilanie w zimng wode. Zimna woda bedzie dostarczana wytgcznie w sezonie

letnim — w czasie zimy przewdd zasilajgcy w32 bedzie odciety poprzez istniejgcy zawodr, tak jak to

ma miejsce na chwile obecng. Przy saunie nalezy wykona¢ zawér ze zigczka do weza.

Fragment istniejagcego przewodu prowadzgcego do demontowalnego ,wiadra bosmana” a
kolidujgcego z projektowanym budynkiem sauny nalezy zdemontowac.

Zasilanie w wode zimng projektowanym przewodem PE32 zgodnie z uktadem zaprezentowanym na
rysunku 1S.01.01.

Istniejace zapewnienia wody zimnej dla budynku Parku Wodnego AQUADROM sg
wystarczajgce aby wprowadzi¢ projektowane zmiany w zakresie zewnetrznej strefy schtadzania
oraz zapewni¢ zimng wode w pomieszczeniu zaplecza. Instalacja jako przebudowa instalaciji
wewnetrznej Aquadromu — w ramach istniejgcego wodomierza.

Podfgczenie urzadzen ma pozwala¢ na fatwy demontaz wyposazenia i byC elastyczne.
Niedopuszczalne jest stosowanie systemow rur fgczonych przez klejenie.



STWIORB  /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obreb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Slaska/ strona 98

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej ktére moga stykac sie bezposrednio z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materialtdw niewptywajgcych ujemnie na jakosé wody i mie¢
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktada¢ ze spadkami tak, aby zapewni¢ mozliwosé
odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przewody wody zimnej muszg by¢ izolowane cieplnie, aby zapobiec zjawisku kondensaciji.
Czesci przewoddw wystawione na dziatanie zimna muszg by¢ zabezpieczane za pomoca pianki
poliuretanowej. Materiaty izolacyjne muszg posiadac¢ swiadectwo pozwalajgce na ich stosowanie
w budownictwie.

Zastosowana izolacja cieplna ma by¢ pierwszej jakosci, nieulegajgca rozktadowi, niepalna,
odporna na ciepto instalacji, wilgo¢, wstrzgsy oraz promieniowanie stoneczne. Wspétczynnik
przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego powinien mie¢ warto$¢ wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,035 [W/(m-K)], dla ktérego dobrano odpowiednie grubosci izolacji podane w spisie
materiatow.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg, oraz dokonac¢
dezynfekciji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy woda chlorowa powstatg z rozpuszczenia zwigzkdéw
chloru - podchlorynu wapnia lub sodu zawierajgcg, co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie
kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujgc roztwér srodka
dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym
okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje
nalezy ponownie przeptukac czystg woda.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium
stacji SANEPID-u.

Rury uktada¢ w posadzce oraz w gruncie. Podejscia do urzgdzen w Scianie w przygotowanych
bruzdach w otulinach oraz w bruzdach w belkach drewnianych lub jako przewody
nawierzchniowe (w tym przypadku nalezy wykonac je jako stalowe odporne na uszkodzenia).

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Scieki z wpustu podtogowego DN100 z rewizjg w strefie schtadzania przy natryskach
(mocowanie w gruncie w kostce betonowej) zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizaciji
prowadzonej na zewnagtrz budynku. Wigczenie kratki DN100 do kanalizacji zewnetrznej
przewidziano poprzez projektowang tworzywowa studnie kanalizacyjng S1. Odcinek istniejgce;j
kanalizacji do budynku bosmana nalezy zlikwidowac.

Rury ukifadane na zewnatrz kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U litych do
kanalizacji zewnetrzne;j.

Przyjeto wpust podtogowy PVC 100 z syfonem oraz kratkg ze stali nierdzewnej. Wpust musi
umozliwiaé zamontowanie w gruncie.

W kazdym przypadku instalacja powinna byé wykonana tak, aby spetnione byly warunki
wynikajace z witasciwosci termicznych cieczy i wytrzymatosciowych materiatéw, z ktérych
wykonano kanalizacje, dla zapewnienia odprowadzenia $ciekdéw bez odksztatcania rur.

Poziome przewody kanalizacyjne powinny byé ukfadane z zachowaniem minimalnego spadku
zapewniajgcego odptyw sciekdéw sanitarnych tj. 2%.

Sposéb prowadzenia kanalizacji, srednice przewoddéw oraz podejscia do urzgdzen sanitarnych
zostanie ukazana w czesci wykonawczej projektu.

Kanalizacja deszczowa - wykonana analogicznie jak kanalizacja sanitarna. Prowadzenie
przewodow pcv160, zabudowa studni D1 na istniejgcej instalaciji kanalizacji deszczowe;.

5.4 Préba szczelnosci instalacji kanalizaciji.

Po wykonaniu instalacji, ale przed wykonaniem zasypki nalezy poddac¢ prébie szczelnosci
poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji o wysokosci kolan tagczacych z pionami.
Pozostaltg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢c w czasie
swobodnego przeptywu wody.
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5.5 Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie i temperatura) danej instalacji. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania,
0$ armatury czerpalnej sciennej powinna pokrywac¢ sie z osig symetrii przyboru. W armaturze
czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

5.6 Regulacja instalacji

Przed przystgpieniem do witasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukac czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej
wody ptucznej.

Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potoznych punktdéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw sptukujacych
nie przekracza 2 minuty. Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegdinych obiegach urzadzen
nalezy wykona¢ przy uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujacych. Przed
przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrédta ciepta,
sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z
wymaganiami dokumentacji.

W miejscach kolizji z fundamentami (o ile wystepujg), w ktoérych gtéwny przewdd odptywowy
narazony jest na zniszczenie przez fundamenty budynku, przew6d kanalizacyjny nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem rurami ostonowymi stalowymi 0 250.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%, $rednice podej$¢
wg PN-92/B-01717. Przybory sanitarne umiesci¢ na wysokosciach odpowiednich dla
poszczegdblnych rodzajéw przyboréw sanitarnych.

Mocowanie pionu kanalizacyjnego (o ile wystepuje) do Scian budynku przy pomocy obejm i
hakéw. Mocowanie podejs¢ kanalizacyjnych do scian budynku przy pomocy obejm i hakéw,
punkty mocowania w odlegtosci maksimum 1,0 m.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny byé
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody oraz
gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtosé przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych od przewodoéw cieplnych
powinna wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury sScianki
przewodu powyzej +45 °C.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzeh wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikdw tgczgcych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.
Przewody nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub obejm. Powinny
one mocowac przewody pod kielichami.

Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Badanie szczelnosci
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona
jest kanalizacja wewnetrzna jak nastepuje:
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podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

6. Kontrola jakosci robét, badania oraz odbiér wyrobéw i robét instalacyjnych:
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdbw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badaniom nalezy poddac:

- zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowy i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- jakos¢ wykonania potaczen rurowych i montazu rur na scianie

- jakos¢ montazu armatury i urzgdzen sanitarnych

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru podano w czesci ogdinej ST

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, kitére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
Jednostki obmiaru nalezy przyja¢ jak w przedmiarze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbidr robo6t powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢, co najmniej: ocene
wynikébw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci Ilub
niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogolnej ST.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu

- instalacje rur na Scianie i tgczenie rur

- montaz i podigczenie urzadzen sanitarnych

- montaz i podtgczenie armatury

- przeprowadzenie szczelnosci instalacji

- przeprowadzenie sprawdzenia poprawnosci dziatania urzgdzen sanitarnych i armatury
— 0czyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy
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10. Przepisy zwigzane. Dokumenty Odniesienia

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Najwazniejsze normy:

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemOw zarzgdzania jakosci zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci

PN -92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiana PN-B-
01716:1992/Az1:1999

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/B02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowe;j

PN-92/D-01076 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735 kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-H-74200  Rury stalowe ocynkowane

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

Inne dokumenty:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych w zakresie ,,Budownictwo
ogolne" - wyd. ITB, Warszawa 2004

- Dokumenty przetargowe

- Umowa

- Dokumentacja projektowa
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ W OGRODZIE
SAUNOWYM PARKU WODNEGO W RUDZIE SLASKIEJ - AQUADROM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO BUDYNKU SAUNY ZEWNETRZNEJ.

/Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 Ruda Slaska obreb: 0010 Halemba/

ST-13
NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
CHODNIK

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:
45233000-9  Nawierzchnie z kostki betonowe;j

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw i nawierzchni z betonowej kostki
brukowej oraz systemowych betonowych palisad.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbiér nawierzchni i elementéw przestrzennych wykonanych z
prefabrykowanych elementow betonowych (kostka brukowa i palisady).

Grubosci i wielkosci projektowanych elementéw — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W zakres tych rob6t wehodza:
- wykonanie nawierzchni nowych chodnikéw i utwardzen

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Betonowa kostka brukowa: prefabrykowany element budowlany przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
niebarwionego lub barwionego, jedno-lub dwu warstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Palisada betonowa: prefabrykowany element budowlany przeznaczony do ograniczania
elementow przestrzennych o réznej wysokosci; czesto stosowana w zastepstwie skarpowania
nawierzchni. Palisdada wykonana metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
niebarwionego lub barwionego, jedno-lub dwu warstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw — analogicznie jak kostka brukowa. Moze
by¢ stosowany jako kraweznik.

Kraweznik/obrzeze: prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy teren zielony (nie
przeznaczony do komunikacji)/ jezdnie/ od chodnika; charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0m.

Spoina: odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.



STWIORB  /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obreb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Slgska/ strona 103

Szczelina dylatacyjna: odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztatcenn temperaturowych — wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Specyfikacja techniczna ogdlna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania roboét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY:

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Specyfikacja techniczna ogélna.

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania

Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005 [1].
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkoéw. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej - do wykonania nawierzchni chodnikéw, utwardzenh oraz
nawierzchni schoddéw, spocznika i pochylni stosuje sie kostke brukowg wibroprasowang o
grubosci 80 mm lub 60 mm zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Kolor zastosowanej kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, a jezeli nie

zostat tam okreslony, powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem. Typ i ksztatt betonowej kostki
brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynoszg: dtugos¢ + 2 mm, szerokos¢ =3 mm, grubos¢ £ 3 mm.

Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1]
| p. Cechy Wartos¢
1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacych:
— ubytek masy po badaniu: srednio [kg/m2] <1,0
= przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] >1,5
P Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu:
— wytrzymatosé charakterystyczna [MPa] >3,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] >2 9
3 Odpornos$¢ na s$cieranie [mm] <23
i o e przez caty okres
4 Odpornosc¢ na poslizg/poslizgniecie uzytkowania
3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.

3.2 Sprzet do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie - na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).
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Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
Obrzeza i krawezniki nalezy ustawiac recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego (fopaty, ubijaki reczne lub mechaniczne, wibratory ptytowe, itp.).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.

4.1 Transport materiatéow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety z
kostkami byty transportowane srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. Wykonanie roboét
5.1 Ogolne zasady wykonania Robot
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna.

5.2 Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta kostki brukowej.

Koryto musi mieé skuteczne odwodnienie, takze na czas budowy.

5.3 Podbudowa

Konstrukcja podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg — szczegotowy opis w
czesci opisowej i rysunkowej projektu architektonicznego.

Na etapie realizacji podbudowy przewidzie¢ doprowadzenie nawierzchni do zaktadanej w
projekcie rzednej terenowej oraz zapewnienie spadkdéw w kierunku terenoéw zielonych oraz w
przypadku parkingu nalezy wyprofilowac koryto do sptywu wody.

5.4 Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni powinno byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Projekt zaktada obramowanie typowe: krawezniki i obramowanie betonowe trawnikowe dla
oddzielenia strefy utwardzonej parkingu i chodnika od czesci niekomunikacyjnej, zielone;.

5.5 Podsypka pod nawierzchnie z kostki

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 4 cm. Dopuszczalna odchytka grubosci nie
powinna przekracza¢ £1cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana.

5.6 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza oraz zamontowac
palisady zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
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Przed ustawieniem kraweznikéw, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw i obrzezy.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do uktadania podsypki na podbudowie. Przygotowana podsypka
powinna réwnomiernie rozscielona na zwilzonej podbudowie, wyprofilowana i wstepnie
zageszczona lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o 3 do 4m.

Po roztozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania betonowych kostek brukowych. Ksztat,
wymiary, barwe kostek oraz uktadany wzér Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do
zaakceptowania. Zapewni¢ spadki w kierunku terenéw zielonych.

Uktadanie nawierzchni nalezy wykonywa¢ w temperaturze otocznia nie nizszej niz +5°C.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu.
Uktadanie mechaniczne nalezy wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak
aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta (utozona odpowiednio na
palecie). Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniaja
przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen nalezy uzupemic¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Po utozeniu dziatki roboczej nalezy ubi¢ nawierzchnie za pomoca zageszczarki wibracyjne;
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w
gumowg podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

Po utozeniu kostek i ich ubiciu spoiny nalezy wypetni¢ kruszywem drobnym (piaskiem). Piasek
powinien zosta¢ rozsypany na nawierzchni a nastepnie wmieciony w spoiny na sucho.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogoélna.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykazaé, ze wszystkie materiaty stosowane
do nawierzchni z betonowych kostek brukowych, spetniajg wymagania odpowiednich Polskich
Norm, posiadajg odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robét

- sprawdzenie jakosci wykonania koryta i podioza (ksztalt, prostolinijnosc, lokalizacja)

- sprawdzenie wykonania podbudowy (stopien zageszczenia, materiat, grubos¢)

- sprawdzenie obramowania nawierzchni (ksztatt, umocowanie w oporze betonowym, wiotkos¢,
prostolinijnos¢, stabilizacje, lokalizacje)

- sprawdzenie warstwy podsypki (grubos¢, spadki, cechy konstrukcyjne)
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie wymiaréw, parametrow i
ogolnych cech

- rzedne wysokosciowe (doprowadzenie do zaktadanych w projekcie rzednych);

- sprawdzenie spadkéw poprzecznych

- wizualne sprawdzenie koloru nawierzchni i materiatu (czy nie wystepujg réznice w kolorystyce i
odcieniach, jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,  plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin)

7. Obmiar Robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. Odbiér Robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy

- wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza i krawezniki i palisady
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie warstwy odsgczajgcej

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
- utozenie obrzezy chodnikowych

- utozenie kraweznikéw betonowych ipalisady

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan

- odwiezienie sprzetu.
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10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 197-1:200 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.



