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ZALACZNIK NR 1

Zestawienie materiatlowe wybranych elementéw wykonczeniowych i wyposazenia:

1. Okladzina drewniana zewnetrzna sauny:

Drewno w cieptym lekko czerwonawo-brazowym odcieniu; odporne na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych; o drobnym ustojeniu.

Drewno stabilne, niepekliwe i fatwe w obrébce. Ze wzgledu na dobry stosunek ceny do
zaktadanych parametréw drewnem pierwszego wyboru jest gatunek: OKUME.

Dopuszcza sie zmiany typu drewna pod warunkiem spetnienia ww. warunkéw.

Drewno musi by¢ regularnie impregnowane przy uzyciu bezbarwnych srodkéw impregnujacych w
postaci lazuru.

Profile elewacyjne do stosowania: deski elewacyjne o szerokosci ok 70mm i grubosci 12-20mm:;
deski Sciete trapezowo. Catos¢ ma tworzy¢ na elewacji azurowg oktadzine drewniang w uktadzie
poziomym.

Wyliczenia:
- powierzchnia elewacji drewnianej: ~56m2

2. Okiadzina drewniana wewnetrzna oraz kwestie wentylacyjne (wykonanie okiadzin
wewnetrznych sciennych - oktadzina, belki mocujace, izolacja termiczna, paroizolacja -
komplet):

- drewno specjalne, bezsekowe, dtugo utrzymujace trwatos¢ materiatowa i kolorystyczng: JODLA
KANADYJSKA 14x96 zapewniajgca dtugotrwatg odpornosc na zmiany koloréw a jednoczesnie
zapewnia tatwos¢ montazowa; poszczegdlne panele tgczone na ztgcza pidro-wpust mocowane
do samonosnej ramy taczonej i klejonej z kantéwek np. 6x4 oraz w wybranych miejscach 2x 6x4;
- w Sciance oktadzinowej sauny wykonany system wentylacyjny (zintegrowany) wyprowadzony
do strefy nad sufitem podwieszanym — ilos¢ kratek mocowanych na wysokosci ok 1,2m nad
posadzka oraz ilos¢ kanatdéw i wykonczenia dobrane na etapie prac realizacyjnych przez
Wykonawce biorgc pod uwage parametry sauny (ostateczna ilos¢ przejs¢ i przepustow
wentylacyjnych, Srednice, ilo§¢ kominkéw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach oraz
pozostate elementy zwigzane z wentylacjg obiektu muszg by¢ ustalone i dobrane podczas
realizacji obiektu przez wybranego specjalistycznego Wykonawce sauny — ze wzgledu na
specyfike rozwigzan technicznych jakie sg stosowane w tego typu obiektach. Wentylacja musi
by¢ dostosowana i wyregulowana na miejscu juz po wykonaniu sauny); w ramach pozyciji
rowniez regulacja dziatania wentylagji;

- izolacja termiczna z wetny mineralnej w postaci specjalistycznych mat (lambda max 0,033
W/mK) grubos¢ dostosowana do zaktadanej grubosci obudowy sauny (ok 10cm);

- pomiedzy $ciankg z paneli a izolacjg termiczng mocowanie grubej folii aluminiowej na papierze
- dedykowanej do saun.

- zmiana wykonczenia Sciany w strefie za piecami — powierzchnia ok 2,35x2,80m; ptyta ze sklejki
wodoodpornej z mocowang do niej blachg: rekomendowana tytanowo-cynkowa mocowana na
rgbek stojacy; oktadzina przechodzgca na obnizony miejscowo sufit;

- w ramach pozycji: osadzenie 4x gtosnikéw dedykowanych do sauny (w ramach pozyciji tylko
osadzenie — koszt gtosnikow oraz okablowanie ujeto w kosztorysie na prace elektryczne);
wysokos¢ montazu — pomiedzy 3 a 4 rzedem taw (w strefie niezabudowanej);

- w ramach pozycji — podtgczenie przyciskdw alarmu (2x) przy wykorzystaniu juz
wyprowadzonych przewodéw sygnalizacyjnych (przewody wraz z utozeniem oraz elementy
sygnalizacyjne w ramach kosztorysu na prace elekiryczne); osadzenie przyciskéw w $Scianach
sauny przy drzwiach wyjsciowych, kontrola dziatania;

- w ramach pozycji: wykonanie kanatéw nawiewnych w scianach zewnetrznych pod piece wraz z
wykonczeniem; przekroje nalezy dobra¢ na miejscu podczas realizacji celem zapewnienia
prawidtowej cyrkulacji powietrza;
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Wyliczenia:

- powierzchnia wewnetrzna sauny: wysokos¢ sauny uzytkowa 2,8m; wymiary w Swietle scian
konstrukcyjnych murowanych 5,75 x 9,65;

zakiadana ilos¢ kanatow wentylacyjnych prowadzonych w $cianie oktadzinowej: 4 komplety

3. Sufit podwieszany sauny (wykonanie sufitu podwieszanego mocowanego bezposrednio
do konstrukcji zelbetowej stropodachu - oktadzina, belki mocujace, izolacja termiczna —
welna mineralna, paroizolacja — komplet):

- poziom sufitu ptaskiego na wysokosci +2,80m nad poziomem posadzki;

- warstwa zewnetrzna: drewno specjalne, bezsekowe, dtugo utrzymujace trwato$¢ kolorystyczng i
materiatowg: JODLA KANADYJSKA analogiczna jak oktadzina scienna;

- wykonanie 3x wnek do mocowania opraw UV wraz z zamocowaniem i podigczeniem opraw pod
juz wyprowadzone przewody (oprawy zagtebione na min -1cm w stosunku do poziomu sufitu);
wymiary wnek dostosowane do wielkosci opraw; do decyzji na etapie realizacji: realizacja ostony
zewnetrznej z ramka;

- wykonanie dodatkowych kratek do szybkiej wentylacji sauny (z zasuwg) mocowanych w suficie
podwieszanym sauny: 3 komplety

- w strefie nad piecem zakfada sie ok 10cm miejscowe obnizenie sufitu w stosunku do poziomu
pozostatego sufitu — oktadzina z blachy grafitowej (rekomendowana tytanowo-cynkowa)
mocowanej na rgbek; potgczona z oktadzing $ciany; szerokos¢ obnizenia dostosowana do
szerokosci okfadziny Sciennej tj. ok. 2,35m; dtugos¢ okoto 1,5m;

Wyliczenia:
- powierzchnia wewnetrzna sufitu: 5,51 x 9,41m
- 3 komplety kratek wentylacyjnych sufitowych z zasuwa

4. Drzwi wejsciowe do sauny z rama oscieznicowa:

- drzwi ze szkta hartowanego 8mm w kolorze grafitowym;

- drewniane pochwyty do drzwi, zamek rolkowy bezpieczny;

- rama drewniana mocowana w przygotowanym otworze konstrukcyjnym — potgczona z
oktadzing wewnetrzng sauny;

Wyliczenia:
- 2x komplet drzwi z rama drewniang oscieznicowg

5. Okna zewnetrzne i wewnetrzne w obrebie sauny z wykonczeniem:

- okna wewnetrzne ze szkfa hartowanego odpornego na wysokie temperatury — pakiet argonowy;
- okna wewnetrzne osadzone w statej ramie drewnianej potgczonej z oktadzing wewnetrzng
sauny (realizacja okien dodatkowych zewnetrznych zwyktych drewnianych po stronie wykonawcy
budowlanego — ujeta w kosztorysie budowlanym)

- okna zewnetrzne typowe drewniane

Wyliczenia:

- 2x okno wewnetrzne i zewnetrzne z ramg statg w otworze budowlanym o wymiarach
150x60cm;

- 2x okno wewnetrzne i zewnetrzne z ramg statg w otworze budowlanym o wymiarach
40x40cm (dopuszcza sie powiekszenie wymiaréw otworu budowlanego w przypadku
zastosowania wiekszych opraw oswietleniowych LED PAR MOVING HEAD — czyli opraw
oznaczonych jako ,C”) - do uzgodnienia na etapie realizacji;

- 1x okno zewnetrzne i wewnetrzne z ramg stalg w otworze budowlanym o wymiarach
70x40 (dopuszcza sie powigkszenie wymiaréw otworu budowlanego w przypadku zastosowania
wiekszych opraw oswietleniowych LED PAR MOVING HEAD — czyli opraw oznaczonych jako ,C”
i/lub zastosowania dodatkowych elementow swietlnych takich jak projektor HD, projektor wody
itp.) - do uzgodnienia na etapie realizaciji;

fero+enso pracownia architektury ul.Axentowicza 7/8 41-906 Bytom_(+48)501783306_www.fero.com.pl_pracownia@fero.com.pl



PW /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obreb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Slaska/ strona 44

6. Lawy sauny (state i mobilne) z konstrukcjag nosng i panele doczotowe maskujace
siedziska:

- tawy 0 szerokosci zgodnie z projektem architektonicznym (fawa 1 — szer. 60cm;tawa 2 3 —
szer. 75cm; fawa 4 — szer. 50 cm); wysokosé taw — 40cm;

- wszystkie fawy (state i mobilne) oraz ostony tylne taw (panele maskujgce): drewno specjalne,
nienagrzewajace sie (dostosowane do uzywania w saunach, z doborem uktadu i podziatéw
zgodnie z zatozeniami projektu; drewno miekkie bez zadr i sekow bezzywiczne odpowiednio
wygtadzone i wyoblone na krawedziach desek - zaktadane drewno: ABACHI.

- konstrukcja nosna taw drewniana — zaktadana wytrzymato$¢ min 250 kg / mb. Pomiedzy
poziomami tawek zaktada sie wykonanie specjalnych doczotowych paneli maskujgcych z
analogicznych listew drewnianych.

- w ramach pozycji: mocowanie i podtgczenie pod wyprowadzone przewody tasm LED RGBW
pancernych; tasmy LED bedg mocowane od wewnetrznej strony paneli mocujgcych; materiat
(Tasmy LED oraz okablowanie) ujety w kosztorysie elektrycznym;

- siedziska mobilne musza umozliwia¢ ich wynoszenie z sauny; w potowie wysokosci siedziska
mobilnego nalezy wykonaé¢ dodatkowg potke; uktad oraz ksztatt siedzisk wg rzutu architektury;

Wyliczenia:

- powierzchnia siedzisk statych w rzucie poziomym: 32m2

- powierzchnia siedzisk mobilnych z dodatkowg pétkg w potowie wysokosci (siedziska
stuzgce przede wszystkim dla saunamistrzéw do odktadania akcesoridow) — siedziska
zlokalizowane po obu stronach pieca — powierzchnia w rzucie poziomym: 1,6m2 + 0,45m2;
ksztatt wg rzutu PT;

dtugos¢ paneli maskujgcych doczotowych:

-dlatawy nr1 = 10mb

-dlatawy nr 2 =11mb

- dlatawy nr 3 = 12,5mb

- dlatawy nr 4 = 14mb

7. Zabudowa siedzisk od rzedu 1 do 3 oraz zabudowa gtosnikow w saunie:

Celem zmniejszenia ogrzewanej kubatury sauny zaktada sie zabudowe przestrzeni pod tawami
do trzeciego rzedu wigcznie. Stelaz siedzisk z kantowek klejonych 6x4 lub innych zgodnie z
doswiadczeniem wybranego Wykonawcy sauny stanowi¢ bedzie réwniez element do mocowania
oktadzin z 12mm sklejki wodoodpornej naturalnej wybarwionej w kolorze grafitowym lub
antracytowym — farba atestowana odporna na wysokie temperatury (do min 120 stopni
Celsjusza).

Od strony sauny scianki doczotowe zabudowy bedg ostonigte panelami maskujgcymi.
Przestrzen pomiedzy rzedem 3 a 4 nie bedzie zabudowana — wystepuje wytgcznie ostona
maskujgca — umozliwiona jest petna cyrkulacja powietrza (w tej przestrzeni zostang
zlokalizowane otwory wlotowe wentylacyjne.

W ostonie fawy pomiedzy przyziemiem a 1 rzedem nalezy wprowadzi¢ dwa lub cztery gtosniki
rownomiernie roztozone w pomieszczeniu sauny, odporne na wysokie temperatury. Gtosniki
cofniete uniemozliwiajgce ich uszkodzenie przez ludzi.

Gtosniki muszg umozliwiac¢ prawidtowe odtwarzanie muzyki i dzwiekéw i zapewnic petne
otoczenie polem dzwiekowym pomieszczenia sauny. Ostateczny dob6r mocy gtosnikow nastapi
na etapie realizacji sauny.

Gtosniki muszg zosta¢ podigczone pod wzmacniacz zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym, zas wzmachniacz musi umozliwia¢ podtgczenie pod panel sterujacy (cyfrowy)
zgodnie z systemem DMX.

Wyliczenia:

- zabudowa pod siedziskami rzedéw 1-3 do zdjecia z natury lub z rzutu projektu;

- ilos¢ gtosnikdw wpuszczonych w zabudowe: 2-4 komplety do uzgodnienia na etapie
realizaciji;

- wykonanie instalacji sterujgcej gtosnikami (sygnat audio) wraz z ew. zasilajacym
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wykonanie instalacji tgczacej wzmacniacz z konsolg lub panelem sterujgcy DMX zgodnie z
systemem DMX (lokalizacja wzmacniacza i sterownika DMX w pomieszczeniu zaplecza)

8. Oparcia chronigce przed goracem scian (dotyczy 4 rzedu):

- deski mocowane do scian gérnej czesci;

- drewno analogiczne jak drewno taw — tzn. ABACHI.

- w ramach pozycji: mocowanie i podtaczenie pod wyprowadzone przewody tasm LED RGBW
pancernych; tasmy LED beda mocowane od wewnetrznej strony oparcia; materiat (Tasmy LED
oraz okablowanie) ujety w kosztorysie elektrycznym;

Wyliczenia:
dtugosc oparcia 15mb

9. Obudowa piecow:

- rama tréjstronna o wysokosci dostosowanej do wysokosci pieca; odsunieta ok 15cm od
obudowy.

- rama z drewna analogicznego jak drewno wykonczenia taw tzn. ABACHI.

- zaktada sie wykonanie dodatkowego relingu o przekroju okrggtym na froncie mocowanego do
ramy — jako miejsca odwieszania recznikow.

- zaktada sie pozostawienie piecow saunowych widocznych — nalezy zapewni¢ prawidtowy
przewiew powietrza. Nie zaktada sie petnej zabudowy piecow.

- w ramach pozycji: mocowanie i podtaczenie pod wyprowadzone przewody tasm LED RGBW
pancernych; tasmy LED bedg mocowane od wewnetrznej strony ramy obudowujacej piec;
materiat (Tasmy LED oraz okablowanie) ujety w kosztorysie elektrycznym:;

Wyliczenia:
- dtugos¢ ramy (dwa boki oraz front) 4,2mb
dtugosc relingu od frontu: 2,4mb

10. Oswietlenie zwykie sauny, pomieszczenia zaplecza i oswietlenie zewnetrzne:

10.1 - OPRAWA ,,A”: osSwietlenie podstawowe sauny: 3x oprawa standard dedykowana
saunowa mocowana w narozach sauny na wysokos$ci nad 4 rzedem taw; oprawa osfonieta kratka
drewniang; bez okreslenia konkretnych parametrow; swiatto biate ciepte; typ i moc opraw do
uzgodnienia na etapie realizacji robdt; wigcznik swiatta zlokalizowany w pomieszczeniu zaplecza;

SUMA:
iloé¢: 3 sztuki opraw wraz z obudowg i montazem oraz okablowaniem

10.2 OPRAWA E”: wykonanie oprawy oswietleniowej z tgcznikiem w pomieszczeniu zaplecza —
»<downlight nastropowy LED IP20 wymiary min 20x20, min strumien swietlny 1400Im min trwato$¢
3000h temepratura barwowa — $w. neutralne”

SUMA:
iloé¢: 1 sztuka wraz z obudowsg i montazem oraz okablowaniem i tgcznikiem

10.3 OPRAWA ,F”: wykonanie oprawy oswietleniowej oznaczonej jako ,OPRAWA F” -
odwietlenie zewnetrzne w postaci pasma liniowego (tasma LED odporna na warunki
atmosferyczne) wraz z dedykowanym profilem aluminiowym = ,oprawa liniowa LED zewnetrzna
wpuszczana mocowana od spodu okapu w warstwie termoizolacji — prowadzenie w ksztatcie
litery ,L” zgodnie z rzutem; profil aluminiowy z zaslepka z plexiglasu; swiatto zmienne RGBW z
zasilaniem z tablicy TR_SAUNAGS, sterownik zmieniajgcy kolorem $wiatta, dodatkowo tasma
umozliwiajgca podtgczenie i sterowanie mocg i kolorem w systemie cyfrowym DMX-512 —
zaktadane zarzagdzanie o$wietleniem z komputera w pomieszczeniu zaplecza oraz zarzgdzanie z
dedykowanego sterownika manualnego — doprowadzenie przewodu sterujgcego DMX; czujnik
zmierzchowy dla oprawy” diugos¢ catej oprawy 20mb;
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11. Oswietlenie dekoracyjne wewnetrzne sauny:

11.1 OPRAWA ,B” oswietlenie taw, ramy piecédw oraz oparcia gérnego oznaczone jako

LOPRAWA B” — tasma LED RGBW z profilem, tasma pancerna odporna na rozbryzgi wody i

wysokg temperature, dedykowana do pomieszczen saun, zasilanie 24V; umozliwiajgce regulacje

Swiattg oraz dowolnego s$wiecenia w kolorach RGB - tasmy umozliwiajace podiaczenie i

sterowanie mocg i kolorem w systemie cyfrowym DMX-512 — zakladane zarzgdzanie

oswietleniem z komputera w pomieszczeniu zaplecza;

Transformatory i sterowniki mocowane w pomieszczeniu zaplecza sauny

llosci:

— tasma za tawag nr1 — 10mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +
sterownik koloru

— tasma zatawa nr2 — 11mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +
sterownik koloru

— tasma zatawa nr3 — 12,5mb + przewod zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +
sterownik koloru

— tasma za tawg nr4 — 14mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +
sterownik koloru

— tasma za oparciem za tawg nr 4 — 15mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel
DMX + sterownik koloru

— tasma za rama pieca - 4mb + przewod zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +
sterownik koloru

SUMA:

- tasmy LED 24V RGBW pancerne ~66,5mb oraz dedykowane okablowanie

- 6x transfromator 24V i 6x sterownik koloru podtaczony pod DMX

- przewod DMX dtugosé od sterownika mocowanego w zapleczu az do konsoli lub komputera

11.2 OPRAWA ,,C” 3x reflektory kompaktowe LED PAR RGB + UV na ruchomej gtowicy wraz z
montazem (tzw moving head) — oprawy oznaczone jako ,OPRAWA C”; reflektor wyposazony w
co najmniej 7 mocnych min 8W diod LED operujgcych $wiattem w palecie barw RGBW
(czerwone, zielone, niebieskie oraz biate) oraz dodatkowo rozszerzone o diody emitujgce
oswietlenie UV. Reflektor wyposazony we wiasny wiatrak chtodzgcy. Ruchoma gtowa emitujgca
wigzki swiatta przypomina typowy ledowy PAR osadzony miedzy dwoma ramionami. W czesci
tylnej podstawy musi znajdowac sie gniazdo zasilajgce IEC oraz wejscie i wyjscie dla sygnatow w
sygnale cyfrooym DMX-512 — zakiadane zarzgdzanie oswietleniem z komputera w
pomieszczeniu zaplecza. Reflektor musi umozliwia¢ prace w petni automatyczng DMX — kiedy do
kontrolowania pracy pojedynczego urzgdzenia lub grupy urzadzen (ledpardéw) wykorzystywane
sg zewnetrzne pulpity sterujgce i konsole.

Reflektor musi umozliwiaé¢ prawidiowe parametry pracy réwniez w temperaturze ponizej zera
stopni celsjusza (dwa reflektory mocowane na zewnatrz).

Reflektor musi umozliwia¢ réwniez sterowanie bezprzewodowe (bezprzewodowy system kontroli
IR) — zdalne sterowanie parametrami pracy urzadzenia za pomoca pilota dotgczonego do
urzgdzenia.

Reflektor mocowany od zewnatrz sauny: 1x w pomieszczeniu zaplecza w okienku rewizyjnym
oraz 2x w okienkach rewizyjnych prowadzgcych na zewnatrz; montaz reflektora dostosowany do
wybranego modelu; dla dwéch reflektoréw zewnetrznych nalezy zapewni¢ szczelng obudowe
ostaniajgca przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

SUMA:
3 sztuki/ 3 komplety wraz z okablowaniem DMX i zasilajgcym

11.3 OPRAWA ,D” - Swietlbwki UV mocowane w dedykowanych wnekach w suficie
podwieszanym; poziom docelowy montazu s$wietldwki -1icm w stosunku do poziomu sufitu
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podwieszanego; mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb aby ograniczy¢ ryzyko
zrzucenia $wietléwki recznikiem;

- w kazdej z trzech wnek mocowanie min 2x swietléwki UV dtugosci min 1mb

- moc zaktadana kazdej swietléwki — min 36W

- ostateczne parametry do ustalenia na etapie realizaciji

SUMA:

- 3x komplet oprawy wpuszczonej UV Swietlowkowej podwodjnej z okablowaniem DMX i
zasilajgcym

UWAGA: do decyzji na etapie realizacji: wykonanie ostony opraw os$wietleniowych wraz z ramka
drewniang;

UWAGA DODATKOWO W RAMACH OPRAWY ,.D”:

- wyprowadzenie dodatkowych 3x przewoddéw nad sufitem zasilajacych, dmx pod ewentualny
montaz w suficie 3 dodatkowych opraw zgodnie z rzutem = do decyzji na dalszym etapie
realizacji

12. Piec do sauny ze sterownikami, czujnikami i dodatkowymi modutami mocy:

- dostawa i instalacja dwoch piecéw elektrycznych stojgcych klasy premium dedykowanych do
saun publicznych o duzej kubaturze i 0 mocy wynikajgcej z zaktadanej kubatury pomieszczenia
sauny wraz z czujnikami i panelem sterujgcym;

- piec wraz z dedykowanymi kamieniami saunowymi w ilosci miminalnej 70 kg na piec;

- zaktadana wstepnie moc pojedynczego pieca 36kW z mozliwoscig zwiekszenia mocy poprzez
wprowadzenie dodatkowej grzatki”;

Piece muszg charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami minimalnymi:

- wysoka trwato$¢ elementéw grzejnych umozliwiajgca wieloletnig nieprzerwang
bezusterkowg prace — elementy grzejne muszg by¢ odporne na odksztatcenia;

- w dolnej czesci piec powinien posiada¢ dodatkowy pojemnik/rynienki ktére bedg zbieraty
nadmiar wody sptywajacy z kamieni;

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej;

- duzy kosz na kamienie — o zaktadanej ilo$ci ok 70-75kg na kazdy piec; w zakresie
zamowienia dostarczy¢ rowniez kamienie;

- rekomenduje sie aby serwisowanie oraz ewentualna wymiana elementéw grzewczych
mogta by¢ umozliwiona bez koniecznosci usuwania kamieni;

- obudowa zewnetrzna pieca wykonana z powtoki odpornej na zarysowania — zalecana w
kolorze grafitowym/antracytowym;

- piec stojgcy na podiodze;

- konstrukcja pieca powinna umozliwiaé prawidtowy przeptyw powietrza od nawiewu z
tytlu/spodu pieca az przez caty piec;

- konstrukcja oraz podtgczenia elektryczne muszg umozliwiaé¢ petne bezpieczenstwo ich
uzytkowania;

Ostateczng decyzje co do mocy pieca podejmie wybrany specjalistyczny Wykonawca realizujgcy
obiekt sauny. Ze wzgledu na kubature projektowanej sauny zaktada sie potrzebe zainstalowania
dwoch piecow o mocy 36kW kazdy z mozliwoscig zwiekszenia mocy przez adaptacje
dodatkowych grzatek.

W ramach pozycji — dostawa piecéw, czujnikéw, sterownikéw, modutéw mocy oraz ich montaz i
podtgczenie przy wykorzystaniu juz wyprowadzonych przewodéw sygnalizacyjnych oraz
zasilajgcych (przewody wraz z utozeniem w ramach kosztorysu na prace elektryczne);

Wyliczenia:

- 2x piec do sauny spetniajgcy ww parametry wraz z elementami sterujgcymi, czujnikami i
modutami mocy

- 2x 70-75kg dedykowanych kamieni na piec
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13. Wyposazenie drobne wewnetrzne i zewnetrzne:

- termometr analogowy dedykowany do sauny; ilo$¢é 1 sztuka

- zegar piaskowy (klepsydra) dedykowany do sauny o czasie 15-20 minut; ilos¢ 2 sztuki;
mocowanie do sciany przy drzwiach;

- higrometr dedykowany do sauny — ilos¢ 1 sztuka;

- wieszaki pojedyncze proste ze stali nierdzewnej: mocowane na $cianach zewnetrznych sauny
do elementéw drewnianych w ilosci nie mniejszej niz 40 sztuk;

- wieszaki pojedyncze proste ze stali nierdzewnej: mocowane do Scianki drewniane;j
wydzielajgcej strefe natryskow zewnetrznych w ilosci nie mniejszej niz 20 sztuk;

- przegrodki/potki na okulary, zegarki zapewniajgce odktadanie minimum 12 par okularéw
wykonane z drewna analogicznego jak oktadzina elewacyjna; zaktada sie wykonanie w postaci
kilku lekko skosnych pétek mocowanych bezposrednio (doczotowo) do oktadzin elewacyjnych lub
do dodatkowej pionowej deski petnigcej role ostony tylnej; pétki o szerokosci ok. 10cm;

14. Zestaw audio do sauny:

- 4 gtosniki dedykowane do sauny odporne na wysoka temperature (min 100 stopni celsjusza) z
mozliwoscig mocowania w sciance bocznej; moc znamionowa min 50W kazdy, pasmo
przenoszenia 45-20000 Hz, klasa szczelnosci IP65, impedancja 4 Ohm, system dwudrozny z
koputkowym gtosnikiem wysokotonowym, membrana wodoodporna, potgczenie na gniazdach
sprezynowych - np. monacor spe-284ws lub réwnorzedne spetniajgce zaktadane parametry;
gtosdniki pracujgce w zestawach po 2 sztuki = 2xP i 2xL (dzwiek stereo)

- 4x przewody audio do gtosnikéw - wyprowadzenie do pomieszczenia technicznego

- 1x wzmacniacz stereo typowy min 4 wyjscia gtosnikowe zapewniajacy min 50W RMS na
kanat; wzmacniacz dedykowany; min 1x wejscie mikrofon, min 2 wejscia liniowe stereo cinch,
min 1 wejscie aux jack z przodu; rekomendowane gniazdo usb z przodu;

15. Panel prysznicowy:

Czasowy panel natryskowy typu Deabie Sportiny2 lub inny réwnorzedny spetniajacy

zaktadane wymogi.

Panel aluminiowy waski — aluminium anodowane oraz elementy chromowane.

Ztaczka zasilajgca ostonieta, niewidoczna od frontu panelu.

Panel bez mieszacza wody — przeznaczony do wody o okreslonej temperaturze wyptywu ( w tym
przypadku do wody zimnej).

Delikatne uruchamianie przyciskiem mechanicznym — czasowe opréznienie z wody przy kazdym

uzyciu — czas wyptywu zaktadany ok 30 sekund. Wyptyw 6-71 max przy 3 barach cisnienia wody.

Panel ptaski z niewidocznymi mocowaniami — wylewka odporna na wandadalizm, antyosadowa z
automatyczna regulacjg wyptywu. Zintegrowany zawdr odcinajacy.

Panel jednolity z wylewka oraz przyciskiem wyzwalajacym w jednej zwartej obudowie. Zaktadana
wysokos¢ panelu ok 1,0m;

Wyliczenie:
- 4x panelu jak komplet

16. Alarm

- 2x przycisk manualny wyzwalajgcy mocowany w $cianie wewnetrznej sauny przy drzwiach

- przewdd zasilajaco-sygnatowy UTP prowadzony od przyciskéw do centralki alarmowe;j

- 1x centralka alarmowa petnigca wytgcznie funkcje wejscia w tryb alarmu po wyzwoleniu
przycisku manualnego alarmu — sygnat uruchomienia sygnalizatora; zasilanie centrali z
tablicy rozdzielczej TR SAUNA2

- 1x sygnalizator optyczno-akustyczny matej mocy zasilany z petli tzn z centrali; mocowanie w
strefie obstugi;

Pozostate elementy do uzgodnienia na etapie realizacji.
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PROJEKT ROZBIORKI

1.3

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI ;
WRAZ Z INF. ZWIAZANA Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZENSTWA

1. OPIS OGOLNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest Umowa pomigedzy Aquadrom Sp. z 0.0. Reprezentowana
przez Prezes Zarzadu Marte Malik a fero+enso Mirostaw Barcik.

Dokumentacja dotyczaca rozbiérki istniejgcego budynku drewnianego sauny zewnetrznej oraz
elementow towarzyszacych, stanowi jeden z elementéw dokumentacji projektowej wykonanej dla
potrzeb nowej inwestycji jakg jest budowa nowej sauny zewnetrznej wraz z zagospodarowaniem
przylegtego trenu.

Decyzja o rozbiérce wynika z decyzji Inwestora o podjeciu zamierzenia inwestycyjnego
polegajgcego na budowie nowej sauny w miejsce starej.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego projekiu jest okreslenie zakresu oraz sposobu wykonywania prac
rozbiérkowych.

Prace rozbiérkowe, zgodnie z wytycznymi Inwestora, maja by¢ prowadzone w sposéb
pozwalajgcy na zachowanie maksymalnej ochrony klientéw Parku Wodnego Aquadrom przed
ryzykiem wynikajgcym z prac.

Wykonawca rozbiérki, przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych, po ogledzinach wstepnych,
powinien uscisli¢ plan organizacji BiOZ oraz plan organizacji rozbiérki uwzgledniajac posiadane
maszyny i urzgdzenia.

1.3. Dokumenty formalno-prawne oraz zakres dokumentacji rozbiorkowej — zestawienie

- zgoda wlasciciela obiektu: wtascicielem obiektu przeznaczonego do rozbiorki jest Aquadrom
Sp. z o.0.

- szkic usytuowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiérki: szkic sytuacyjny
znajduje sie w czesci graficznej na rysunku RO.01.01 oraz dodatkowo elementy podlegajace
rozbiérce sg wskazane w czesci graficznej — projekt zagospodarowania terenu dla calej
inwestycji, rysunek AR.01.01 oraz uszczego6towienie AR.01.01A.

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych: dalsza cze$¢ opisu rozbioérki;

- opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia: dalsza czes¢ opisu rozbidrki jak
rowniez dotgczona jest odrebna informacja do Planu BIOZ zwigzana z pracami rozbidrkowymi;

- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw a takze inne dokumenty wymagane
przepisami szczegolnymi:

brak koniecznosci uzyskania pozwolen, uzgodnien lub opinii i dokumentow wymaganych
przepisami szczegdlnymi

- projekt rozbiérki obiektu: projekt podzielony na etapy: cze$¢ opisowa oraz czes¢ graficzna;

1.4. Materialy wykorzystane do opracowania

- aktualna mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500;

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obudowanego zbiornika wykonana w kwietniu 2019 r.
przez fero+enso;

- ustawa Prawo Budowlane oraz inne akty prawne obowigzujgce w budownictwie;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych”

1.5. Lokalizacja. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgca sauna zewnetrzna zlokalizowana jest na terenie ogrodu saunowego Aquadrom.
Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113

jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Slaska
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obreb: 0010 Halemba k.m. 1 .
ul. Ktodnicka 95A, 41-706 Ruda Slaska

W obrebie ogrodu saunowego wystepuje nastepujace zainwestowanie:
- istniejgcy budynek sauny zewnetrznej przeznaczony do rozbiorki;

- element matej architektury ogrodowej: strefa schtadzania w postaci ,wiadra bosmana”
przeznaczona do rozbibrki;

- elementy matej architektury ogrodowej: tawki;

- zagospodarowanie terenu /teren zielony z nasadzeniami roslin ozdobnych, ukfad
chodnikéw i sciezek utwardzonych z kostki betonowej jak rowniez nieutwardzonych zwirowych/;

- ogrodzenie i furtka.

1.6. Opis inwentaryzacyjny:
Opis ogdiny budynku drewnianej sauny zewnetrznej:

- powierzchnia zabudowy 29,40 m?

- kubatura czesci nadziemnej 95 m?

- szerokos$c¢ i dtugos¢ budynku 6,02 mx 5,18 m
- wysokos¢ maksymalna do kalenicy 4,43 m

- wysokos¢ do okapu 2,00 m

- llos¢ kondygnacji 1

- konstrukcja: fundamenty i Sciany fundamentowe zelbetowe wylewane; konstrukcja scian
i stropu drewniana belkowa; konstrukcja wiezby dachowej drewniana tradycyjna w
ukfadzie krokwiowym; pokrycie dachu gonty drewniane.

- posadzka: ptytki ceramiczne na wylewce;

- stolarka: drzwi drewniane z okienkiem, o$cieznica drewniana

- wentylacja pomieszczenia — grawitacyjna;

Integralng czescig dokumentacji rozbiérkowej sg rysunki inwentaryzacyjne budynku.

1.7. Dane dotyczace ochrony s$rodowiska, higieny i zdrowia, a takze dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej:

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja w postaci rozbiérki nie wptynie znaczaco na zmiane $rodowiska i krajobrazu. Nie
znajduje sie w obszarze objetym jakimkolwiek programem ochrony przyrody.

1.9. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej:
Teren inwestycji znajduje sie poza wptywem aktualnie prowadzonej i planowanej dziatalnosci
gbrniczej.

2. PROJEKT ROZBIORKI

2.1. Projektowana rozbiorka — charakterystyka ogolna:

Obiekt przeznaczony do rozbiérki wykonany jest w wiekszosci z belek drewnianych o przekroju
16x21. Rozbiorke elementéw nalezy wykonywaé przy uzyciu prostych maszyn budowlanych oraz
recznie. Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej ze
szczegblnym zachowaniem przepiséw BHP (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”.

Prace rozbiérkowe nalezy potaczyé z robotami ziemnymi, fundamentowymi i wykonania
podbudowy przewidzianymi dla projektowanej inwestycji ,Budowy sauny zewnetrznej wraz z
elementami zagospodarowania terenu”.

Roboty wyburzeniowe obejmuja:
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- badania niezbedne do poznania stanu konstrukcji, instalacji i sieci istniejgcych; wykonanie
robdt wstepnych i przygotowawczych, okreslonych w dalszej czesci opisu;

- wykonanie zabezpieczenia terenu poprzez wykonanie szczelnego ogrodzenia wokét placu
rozbiérki po uprzednim wyznaczeniu pasa terenu o szerokosci minimalnej 2,0m od budynku z
zakazem podchodzenia i przebywania; wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan
terenu;

- przygotowanie schematu (projektu) placu rozbiorki oraz miejsca wywozu odpaddéw i gruzu;
schemat miejsca oraz dojazdy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami posesji znajdujacych sie w
bezposrednim sgsiedztwie i odpowiednimi stuzbami; w schemacie (projekcie) placu rozbidrki
nalezy przewidzie¢ lokalizacje i wielkos¢ zaplecza administracyjno-socjalnego, ktéra musi
by¢ dostosowana do ilosci zatrudnionych osdb. Na obecnym etapie opracowania nie jest
mozliwe oszacowanie i okreslenie ilosci zatrudnionych przy rozbiérce osob.

- rozbiérke budynku sauny zewnetrznej - rozbiérke poprzedzong wykonaniem niezbednych
podstemplowan i zabezpieczenh;

- zapewnienie niezbednych srodkéw wywozu odpaddw;

- zabezpieczenie okolic i wjazddéw w czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych; dotyczy
zwilaszcza zabezpieczenia przed dostepem w rejon prowadzonych prac oséb postronnych;
jak réwniez trwatego i pewnego zabezpieczenia rejonu prowadzonych prac PO GODZINACH
PRACY!

- zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci;

Szczegoty kolejnosci prowadzenia prac w dalszej czesci opisu.

2.2. Ogolne wytyczne i wymagania prowadzenia roboét rozbiorkowych oraz sposobu
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

- Wymagania ogdlne:

- Podczas realizacji prac rozbiérkowych nalezy zachowa¢ szczeg6lng uwage ze wzgledu na
uwarunkowania w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

- Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Wykonawca musi zatrudni¢ doswiadczonych i wykwalifikowanych pracownikow w zakresie
wykonywania rob6t rozbidrkowych, a takze dysponowac¢ odpowiednim sprzetem technicznym.
Dotyczy to zwtaszcza dostepnosci osprzetu, srodkéw transportu i mechanicznych urzadzen
wymaganych do tego typu realizacji.

- Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.

- Pracujgcych na wysokosci obowigzuje stosowanie zabezpieczajacych paséw ochronnych na
linach umocowanych do trwatych elementow budynku.

- Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne i zapewnic¢ niezbedne
minimum powierzchni do manewrowania samochodami i sprzetem.

- Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ stosownymi
tablicami ostrzegawczymi. Ogrodzenie placu budowy: dostawa i zamontowanie ogrodzenia
tymczasowego nalezy do zakresu robdt rozbiérkowych, podobnie jak jego oswietlenie i
konserwacja. Ogrodzenie musi by¢ zgodne z przepisami i prawem oraz winno zapewnic
ograniczony dostep na plac budowy poza godzinami pracy. Na ogrodzeniu i bramie muszg sie
znalez¢ napisy ostrzegawcze opisane w przygotowanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

- Przed rozpoczeciem prac i rob6t rozbiérkowych nalezy odtgczyé obiekt od sieci uzbrojenia
(sie¢ elektryczna). Do rozpoczecia prac mozna przystgpi¢ dopiero po upewnieniu sie, ze
wszystkie instalacje zostaty odtgczone.

- - Prowadzenie rob6t rozbidrkowych gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/2 lub gdy istnieje
ryzyko przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr — jest zabronione.

- Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
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- Nie wolno rozpoczynac¢ rozbiérki od dotu $cian!

- Wyburzenie majg by¢ wykonywane i prowadzone wytgcznie metodami recznymi przy uzyciu
sprzetu mechanicznego budowlanego — bez uzycia materiatéw wybuchowych.

- Nalezy zorganizowa¢ stanowisko mycia két, aby unikngé zabtocenia ulic (przy wywozie gruzu z
fundamentéw poza teren).

- Celem unikniecia nadmiernego zapylenia nalezy stosowac polewanie gruzéw woda.

Zasady dla rozbiorki:

— doktadna lokalizacja przewoddéw instalacyjnych wedlug aktualnej mapy do celéw
projektowych;

— odcigganie przewrdconych i wydobytych elementéw poza granice pracy maszyn i ludzi,
selekcja i wyw6z materiatow;

— prowadzenie robét odcinkami z zabezpieczeniem stref w ktérych w danym momencie nie
pracujg ludzie;

— prowadzenie robét poszczegbinych etapéw w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi;

— kolejnos¢ technologiczna odwrotna w stosunku do obowigzujgcej podczas budowy obiektu -
umozliwi to bezkolizyjne i bezpieczne usuwanie kolejnych elementéw budynku

— bezwzgledny staty nadzér osoby uprawnionej z wykonawczymi uprawnieniami inzynierskimi;

Do przeprowadzenia rozbiorki przyjeto zastosowanie sprzetu mechanicznego oraz
technicznego, m.in. mioty pneumatyczne typu ciezkiego i sredniego, mtoty zwykte, szpadle,
topaty, tomy; kilofy, pity elekiryczne lub spalinowe do ciecia betonu; koparka gasienicowa +
uzbrojenie w mtot udarowy i nozyce do betonu; podnos$nik samochodowy hydrauliczny; pomosty
stalowe lub aluminiowe; stemple budowlane; rusztowanie przyscienne; aparaty do ciecia tlenem
(lance). Podczas rozbiérki elementéw o duzej masie powinien by¢ zatrudniony zuraw
samochodowy o odpowiednim udzwigu i zasiegu pracy, mozliwos¢ jego wykorzystania na terenie
musi by¢ poprzedzona uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.

2.2.2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

- kontrola stanu technicznego, we wszystkich fazach realizacji robét rozbiorkowych, przez
wyszkolony personel techniczny;

- nadzér osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia wykonawcze, i legitymujacej sie minimum
wyksztatceniem inzynierskim;

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie wszystkich wykonywanych prac i wymaganych $rodkéw
bezpieczenstwa;

- przeszkolenie pracownikéw kazdorazowo przed rozpoczeciem rob6t przy poszczegdlnych
etapach realizacji rozbiorki;

- zabezpieczenie statecznosci uktadéw konstrukcyjnych obiektu;

- stosowanie takich metod rozbiérki, ktére moga prowadzi¢ do niekontrolowanego burzenia
obiektu jest niedopuszczalne;

- zabezpieczenie poszczegdlnych obiektow i sieci na granicy ze strefa podlegajgcg rozbiérce
(dotyczy zwiaszcza istniejgcego podziemnego kanatu (od strony potudniowej));

- przed przystapieniem do wykonywania robo6t wyburzeniowych Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania szczego6towej metodologii prowadzenia robot, projektu organizaciji placu  budowy,
projektu BiOZ i przedstawienia tych dokumentéw do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
(przedstawicielowi Inwestora);

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t powinien a powinien posiada¢ petng wiedze na
temat: terenu i jego ograniczen, rodzaju istniejgcych obiektdw; rodzaju elementow
przeznaczonych do rozbiorki i zwigzanych z tym zagrozen; mozliwosci dojazdu do obiektu;
decyzji wydanych przez stosowne Urzedy, jak réwniez Wykonawca powinien przeprowadzié¢
badania potrzebne do zweryfikowania i poznania stanu konstrukgiji i instalaciji.
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Wykonawca powinien zabezpieczy¢ drzewa i krzewy znajdujgce sie w bezposrednim otoczeniu
obiektu przeznaczonego do rozbidrki.

Wykonawca jest zobowigzany do: zapoznania sie z przedmiotem rob6t, ogledzin istniejgcych
obiektow, zweryfikowania dokumentaciji, wykonania niezbednych poprawek inwentaryzacyjnych w
dokumentacji architektoniczno-budowlanej jezeli dokumentacja otrzymana od Inwestora r6zni sie
od stanu zastanego;

Wykonawca powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia drég publicznych oraz wewnetrznych
spowodowane przez prowadzone roboty. Wykonawca powinien po skonczonych pracach
doprowadzi¢ stan terenu, dojazdéw i drog do stanu pierwotnego niepogorszonego.

Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw odnoszacych sie do bezpieczenstwa i higieny
pracy, zwtaszcza zastosowac wszystkie srodki BHiP na budowie i na drogach publicznych,
prywatnych; zapewni¢ obecnos¢ ochrony na placu rozbidrki.

2.3. Szczegotowe wytyczne prowadzenia prac rozbiérkowych — opis zakresu i sposobu
prowadzenia robét rozbiorkowych:
Rozbiérka bedzie prowadzona metodg mieszang, zaréwno recznie, jak i mechanicznie.

Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczeciem robo6t rozbiérkowych nalezy :

a) przygotowacé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzaddw, narzedzi i
odpadow,

b) zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdélnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.,

¢) zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

d) zapozna¢ z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

ETAP | — prace przygotowawcze i wstepne:

a) odciecie przez stuzby techniczne Inwestora i Wykonawcy przewidzianych do rozbiorki mediéw
tj. energii elektrycznej i ew. wody o ile juz nie zostaty odciete;

b) wykonanie ogrodzenia placu rozbiérki gwarantujacego zabezpieczenie przed dostepem os6b
postronnych; wykonanie ogrodzenia zgodnie z przepisami i zasadami;

c¢) wykonanie lub zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracownikéw;

d) odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu.

e) demontaz elementéw instalacji elektrycznej (zasilajgcej piece i oswietleniowej) zaréwno
wewnetrznej jak i zewnetrznej (po uprzednim upewnieniu sie, ze jest odtgczone zasilanie
zewnetrzne);

f) demontaz obrobek blacharskich o ile wystepuja; demontaz elementéw wyposazenia

wewnetrznego; demontaz stolarki drzwiowej wraz z elementami o$cieznic;

ETAP Il - prace rozbiorkowe wtasciwe i koncowe:

Rozbidrka konstrukcji budynku rozpocznie sie od najwyzszych elementéw (dachu i wiezby
dachowej) i sukcesywnie bedzie postepowac¢ w dét az zakohczy sie na demontazu Scian
fundamentowych i fundamentéw - réwnolegle z kruszeniem zelbetéw i demontazem muréw
mtotem mechanicznym, kilofem i przecinaniem zbrojenia lancami tlenowymi, nastepuje zatadunek
na wywrotki.

a) demontaz konstrukcji dachowej rozpoczaé¢ nalezy od rozebrania wszystkich elementéw
znajdujacych sie nad jego powierzchnig (kominy, wywiewniki — o ile wystepujg);

b) rozbiérka pokrycia dachu (gonty drewniane), poszycia z desek i elementéw wiezby dachowej
w tym krokwi i ew. jetek.

¢) po zdjeciu pokrycia dachu usuwa sie poszycie z desek oraz poszczegdlne elementy
konstrukcyjne drewniane: stupki, murtaty. Transport na ziemie elementéw  konstrukcyjnych
wykona¢ za pomoca lin.
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Nie wolno dopusci¢ do obalenia sie fragmentéw konstrukcji, jak rowniez nie wolno zrzucac
demontowalnych elementow.

c¢) rozbidrka scian zewnetrznych z belek drewnianych do poziomu $ciany fundamentowej.

Nalezy zwrdci¢ uwage by belki demontowac¢ ostroznie — planowane jest ich wykorzystanie przy
realizacji nowej inwestyciji.

d) wykopanie i rozkruszenie $cian fundamentowych i fundamentéw; po wywiezieniu resztek
pochodzacych z demontazu nalezy od razu przystgpi¢ do realizacji wymiany gruntu i
wykonywania fundamentéw pod projektowany nowy budynek — zgodnie z projektem budowlanym
budowy.

Zdecydowanie zaleca sie aby rozbiérka byla prowadzona przez firme wykonujaca
nastepnie catosciowy projekt budowlany budowy nowej sauny i elementéw zagospodarowania
terenu.

f) segregacja materiatdw rozbidrkowych przeznaczonych do ewentualnego ponownego
wykorzystania i do wywozki.

dg) uprzatniecie, oczyszczenie i rozplantowanie terenu i przgotowanie pod dalszg
inwestycje.

2.4. Wytyczne z zakresu BHP przy robotach rozbiorkowych:

W celu zapewnienia bezpieczenstwa roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone m.in. zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych” oraz ogdlnymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy, miedzy innymi, dopuszcza¢ do robdt pracownikédw posiadajgcych aktualne badania

lekarskie, zezwalajgce im na prace na wysokosci i ktérzy odbyli szkolenie bhp potwierdzone

wpisem do ksigzki szkolen.

Przed przystgpieniem do rob6t w poszczegdlnych etapach pracownicy powinni by¢ zapoznani z

programem rozbiorki, poinformowani o bezpiecznym jej prowadzeniu, m. in.:

- nalezy wyposazy¢ robotnikdw w kaski, odziez ochronna, oraz sprzet ochronny posiadajgcy

odpowiednie atesty;

- przed przystgpieniem do robdt wykona¢ wszystkie zabezpieczenia okreslone w projekcie oraz

zgodne z zasadami wiedzy technicznej w budownictwie

- przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ odciecie budynku od wszystkich przytaczy i instalacji
przez stuzby Inwestora i uzyska¢ pisemne potwierdzenie tego faktu;

- umiesci¢ na ogrodzeniu placu rozbiérki tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze o

zakazie wstepu na teren prowadzenia prac rozbiérkowych;

- przestrzegac, okreslonej projektem, kolejnosci wykonania robét rozbiérkowych;

- przestrzegac zasad wykonywania prac na wysokosciach przez pracownikéw przymocowanych

linkami do trwatych elementow konstrukcji

- nie prowadzi¢ robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukgji

obiektu przez wiatr oraz przy predkosci wiatru wiekszej od 10 m/sek;

- pracowac z uzyciem tylko sprawnych urzadzen, narzedzi i maszyn;

- ewentualne zmiany kolejnosci robét muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu oraz z

Inspektorem Nadzoru;

- przy robotach spawalniczych przestrzegac scisle przepisédw ochrony przeciwpozarowej;

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

- utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzgcych do rozbiérki ,

- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

- razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ wodg z wezy,

- w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.
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W trakcie wykonywania robot rozbiorkowych nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr,

- prowadzi¢ robdét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadbéw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,
- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu.

Zasady postepowania w sytuacjach niestandardowych i awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowa¢ zrozumiatg
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawic¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

2.5. Zagospodarowanie /wywoz, sktadowanie i utylizacja materiatéw rozbiérkowych/.
Odpady uzyskane w wyniku prowadzenia rozbiérki przechodzg ,w posiadanie” wykonawcy o ile w
umowie nie zostanie okreslone inaczej i winny byé zagospodarowane /sktadowanie, recykling,
badz utylizacja/ przez wykonawce zgodnie z wymaganiami ustawy ,0 odpadach” oraz wydanych
do niej przepiséw wykonawczych. Z analizy konstrukcji wynika, ze odpadami bedg nastepujace
elementy :

- beton i zelbet;

- drewno

- izolacje; ew. tworzywa sztuczne

UWAGA zaklada sie wykorzystanie czesci belek drewnianych do dalszych prac
inwestycyjnych!

Na czas rozbiérki nalezy podstawi¢ kontenery na odpady umozliwiajgce ich selektywng zbiérke
i segregacje.
- pociecie innych metali uzyskanych w wyniku rozbiorki i wywiezienie ich jako ztomu;
- transport betonu i zelbetu w wyznaczone przez Inwestora miejsce pod stanowisko
kruszarki i rozdrobnienie go w celu dalszego wykorzystania na podbudowy;
- materiatéw drewnopochodnych na sktadowisko odpadow (zwatke)
- przekazanie izolacji i tworzyw sztucznych w celu utylizacji;
- przekazanie, w oddzielnej skrzyni elementéw szklanych do sktadowiska przyjmujacych
ww. materiat;

2.6 Roboty rozbiérkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mtoty, zamontowane na koparkach, lub spycharki,
koparki i tadowarki, zaleznie od warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robét,
- prowadzic¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

- elementy konstrukgcji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowym,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzagdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,
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3. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty, a takze odbiér robdt nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami
techniczno-budowlanymi, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej
oraz nalezy przestrzega¢ technologicznej kolejnosci ich wykonywania. Wszystkie prace nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem i kierownictwem os6b do tego uprawnionych. Nalezy przestrzegac
zasad BHP z uwzglednieniem specyfiki robét rozbiorkowych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce harmonogramem rozbiorki
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (przedstawiciela Inwestora).

Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Sposob ewentualnego zagospodarowania urzadzen i materiatéw rozbiérkowych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszelkie zmiany w projekcie powinny by¢ bezwzglednie ustalone Inwestorem, odpowiedzialnym
za rozbiérke inzynierem oraz projektantami. Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikng w
trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych, powinny by¢ wprowadzone w porozumieniu i za zgoda
projektantéw oraz Inwestora.

Za zmiany wprowadzone poza tym trybem i ich konsekwencje Pracownia nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Koniec opracowania.
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