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PODZIAŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TOM I:

Dokumentacja projektowa składa się 1 tomu podzielonego na następujące części:

0. Podział dokumentacji projektowej i zawartość opracowania str. 02
1. Zakres inwestycji z podziałem prac i zestawieniami str. 03-13

I.   Projekt architektoniczny:
I.1 Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu str. 14-24
I.2a Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego str. 25-41
I.2b ZAŁĄCZNIK NR 1 – zestawienie wybranych materiałó w i elementów wyposażenia str. 42-48
I.3 Opis techniczny do projektu rozbiórki wraz z inf. związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa str. 49-56
I.4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. 57-65

I.5 Część graficzna:
Plan zagospodarowania terenu:
- Plan zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych
  z dołączonym oryginałem mapy do celów projektowych skala 1:500 Rys. nr AR.01.01
- Plan zagospodarowania terenu - uszczegłowienie skala 1:200 Rys. nr AR.01.01A  
- Przekroje przez nawierzchnie Rys. nr AR.01.01B
Projekt budowlany:
- Rzut przyziemia skala 1:50 Rys. nr AR.01.02
- Rzut dachu skala 1:50 Rys. nr AR.01.03
- Projekt – przekrój AA skala 1:50 Rys. nr AR.01.04
- Projekt – przekrój CC skala 1:50 Rys. nr AR.01.05
- Projekt – elewacje pn-zach i pn-wsch skala 1:50 Rys. nr AR.01.06
- Projekt – elewacje płd-zach i płd-wsch skala 1:50 Rys. nr AR.01.07
Projekt rozbiórki:
- Rzut przyziemia  i przekrój sauny skala 1:50 Rys. nr RO.01.01
- Elewacje pn-zach i płd - zach skala 1:50 Rys. nr RO.01.02 
- Elewacje pn-wsch i płd - wsch skala 1:50 Rys. nr RO.01.02 

II. Projekt konstrukcyjny:
- strona tytułowa projektu konstrukcyjno-budowlanego
- spis treści projektu konstrukcyjno-budowlanego
II.1 Opis techniczny do projektu konstrukcyjno-budowlanego
II.2 Część graficzna: rysunki konstrukcyjne KO.01 – KO.03
II.3 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe;

III. Projekt instalacji c.o. i wod-kan:
III.1 Opis techniczny do projektu instalacji c.o. i wod-kan

IV. Projekt instalacji elektrycznej:
IV.1 Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznej
IV.2 Część graficzna: rysunki instalacji

V. Załączniki i dokumenty formalne:
- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500
- Sprawozdanie z badań geotechnicznych dla rozpoznania warunków gruntowych 1744/06/2019
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0.1 ZAKRES OPRACOWANIA OGÓLNY – OPIS CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANGO:

Sauna  zewnętrzna  „Rudzka  Bania”  stanowi  jeden  z  obiektów  technologicznych  (technologia
rekreacji  saunowej)  w  obrębie  istniejącego  kompleksu  rekreacyjno-saunowego  AQUADROM.
Lokalizacja w ogrodzie saunowym oddzielonym od pozostałej części zewnętrznej kompleksu.

Projekt  zakłada  rozbiórkę  istniejącej  nieczynnej  drewnianej  parterowej  sauny  zewnętrznej
"Rudzka  bana"  o  wymiarach  zewnętrznych  6,02  x  5,18m  i  wykonanie  nowej  parterowej
murowanej sauny zewnętrznej w miejscu poprzedniej - sauny o powierzchni zabudowy 74,65m2 i
wymiarach zewnętrznych ok. 10,53 x 8,04m. 
Ze względu  na zwiększone  gabaryty  nowej  sauny konieczna  jest  rozbiórka  elementów małej
architektury  ogrodowej  i  instalacji  wewnętrznych  prowadzonych  w  terenie  w  obrębie  ogrodu
saunowego (w tym elementów oświetlenia), takich jak: 
- rozbiórka istniejącego stanowiska schładzania „wiadra bosmana” mocowanego do drewnianych
słupów  osadzonych  na  murowanym  postumencie  wraz  z  demontażem  istniejącej  kratki
kanalizacyjnej  i  fragmentu instalacji  wodociągowej  w32 i  kanalizacyjnej  (instalacja wewnętrzna
prowadzona w terenie);
- demontaż oprawy ozdobnej oświetleniowej mocowanej w gruncie;
- zmiany w zakresie utwardzeń i ścieżek ogrodu saunowego zgodnie z rysunkiem AR.01.01 oraz
AR.01.01A (uszczegółowienie).

Do budynku projektowanej  sauny należy doprowadzić  instalacje: elektryczną  (zasilanie pieców
saunowych,  oświetlenie  ogólne  i  dekoracyjne  sauny)  oraz  sygnałową  (czujniki,  alarm).
Prawidłowe  zasilanie  pieców  saunowych  (zakłada  się  dwa  piece  po  min  36W)  wymaga
wykonania  nowej  linii  zasilającej  prowadzonej  z  głównej  tablicy  rozdzielczej  Aquadromu oraz
zabudowy  nowej  tablicy  TR_SAUNA2  w  pomieszczeniu  technicznym  saunarium.  Z  tablicy
poprowadzone zostanie  bezpośrednie zasilanie pod piece w nowym budynku i  zasilanie pod
projektowaną  tablicę  TR_SAUNA3 lokalizowaną  w projektowanym pomieszczeniu  technicznym
nowej sauny zewnętrznej (oświetlenie dekoracyjne i ogólne sauny i pomieszczenia technicznego,
nagłośnienie).
Z  budynku  należy  odprowadzić  ścieki  deszczowe  do  istniejącej  kanalizacji  wewnętrznej
deszczowej Aquadromu. 

Oprócz budowy nowej sauny zewnętrznej zakłada się zagospodarowanie terenu przyległego do
niej,  w tym  m.in.:  wykonanie  nowej  strefy schładzania  – strefy natrysków otwartych  letnich  z
zimną wodą (w ramach małej architektury ogrodu saunowego) wraz z zapewnieniem zasilania w
zimną wodę (przedłużenie istniejącej instalacji wewnętrznej wodociągowej  w32 prowadzonej w
terenie  zgodnie  z  rysunkiem  AR.01.01)  i  zapewnieniem  odbioru  ścieków  sanitarnych
(przedłużenie  istniejącej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  wewnętrznej  prowadzonej  w  terenie
pcv160 zgodnie z rysunkiem AR.01.01). W ramach strefy schładzania należy wykonać również
wylewkę ze złączką do węża – dla napełniania cebrów z wodą. Kształtowanie strefy schładzania
wzorowane na kształtowaniu demontowanego „wiadra bosmana” na murowanym postumencie w
rzucie okręgu o średnicy wewnętrznej R1,6m mocowane zostaną belki drewniane pochodzące z
demontażu  sauny  istniejącej  –  elementy  o  zmiennych  wysokościach.  Do  belek  zostaną
przymocowane wąskie panele prysznicowe z włącznikiem mechanicznym czasowym oraz zestaw
wieszaków na ręczniki. Zasilanie w wodę zimną będzie odcinane w miesiącach zimowych, tak jak
to ma miejsce na chwilę obecną.
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0.2 ZAKRES OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWY - Z PODZIAŁEM PRAC

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INWESTYCJI Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACYJNE: 
- roboty rozbiórkowe
- roboty budowlane
- wykonanie specjalistyczne sauny z wyposażeniem
- roboty w zakresie instalacji wod-kan i kanalizacji deszczowej
- roboty w zakresie instalacji elektrycznej wraz z dostawą urządzeń i opraw

1. Roboty rozbiórkowe:
a) rozbiórka budynku sauny drewnianej istniejącej wg szczegółowego projektu rozbiórki 
zawartego w niniejszej  dokumentacji projektowej; 
- rozbiórka w podziale na etapy: demontaż wyposażenia wewnętrznego (piec, ławy); drzwi 
wewnętrznych i zewnętrznych; demontaż dachu i warstw izolacyjnych oraz belek drewnianych 
tworzących strop oraz ściany nadziemne (rozbiórka przy założeniu wykorzystania 
poszczególnych belek do tworzenia nowej strefy natrysków); demontaż posadzki z płytek 
ceramicznych; demontaż ścian fundamentowych i fundamentów; wywiezienie i utylizacja gruzu;
b) rozbiórka nawierzchni utwardzonych (chodniki i obrzeża);
c) rozbiórka strefy tzw. „wiadra bosmana” - fundament, postument oraz ściana kształtowana z 
belek drewnianych;
d) demontaże w zakresie instalacji wod-kan oraz elektrycznej;
e) wykopanie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją – wraz z ponownym 
nasadzeniem;

2. Roboty budowlane związane z wymianą gruntu pod sauną:
a) wykonanie zabezpieczeń skarpy sąsiadującej z miejscem realizacji sauny na etapie 
prowadzenia robót ziemnych – ostateczna decyzja co do metody i zakresu zabezpieczenia leży 
po stronie Wykonawcy; zakłada się wprowadzenie na długości ok 10mb grodzic stalowych o 
wysokości ok 3mb; Wykonawca odpowiedzialny jest za takie prowadzenie robót aby nie zaburzyć 
stateczności sąsiadującej skarpy; szczegóły wg projektu konstrukcji;
b) wykonanie wykopów odcinkowych celem wykonania wymiany gruntu pod projektowaną sauną; 
głębokość koniecznej wymiany gruntu nienośnego określona w projekcie konstrukcyjnym oraz 
badaniu geologicznym gruntu (ok 1,9 poniżej poziomu terenu urządzonego); 
c) wymiana gruntu nienośnego na nośny warstwami – zgodnie z projektem konstrukcji (warstwy 
tłucznia 31,5-63, klińca 0-63; klińca 0-31,5; pospółka oraz pozostałe;

3. Roboty budowlane związane z wykonaniem płyty fundamentowej oraz słupów i belek:
a) wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej zbrojonej oraz płyty podkładowej – szczegóły wg 
projektu konstrukcji;
b) wykonanie słupów i belek żelbetowych;

4. Roboty budowlane związane z wykonaniem izolacji poziomych i pionowych; łączenie 
izolacji ze sobą; parametry wg dalszego opisu;

5. Roboty budowlane związane z wykonaniem posadzki:
a) warstwy posadzkowe w obrębie budynku sauny; 
b) warstwy posadzkowe w obrębie pomieszczenia technicznego
c) zwiększenie grubości posadzki o ok 2cm w strefie pieców saunowych (zgodnie z rysunkiem 
przekroju)
d) warstwy kończące posadzki: płytki klinkierowe lub inne ceramiczne nieśliskie o wyraźnej 
fakturze antypoślizgowej; dobór na etapie realizacji w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem; 
mocowanie na kleju elastycznym odpornym na wysokie temperatury;

6. Roboty budowlane związane z realizacją płyty stropodachu i pokrycia dachu:
a) wykonanie belek żelbetowych (belki i podciągi) zgodnie z projektem konstrukcji;
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b) wykonanie płyty stropodachu wraz z okapem w postaci wspornika – zgodnie z projektem 
konstrukcji;
c) gruntowanie podłoży pod warstwy izolacyjne dachu; warstwa paroizolacji, warstwa 
termoizolacji wełną skalną 15cm w dwóch warstwach; wykonanie podparć z gazobetonu pod 
kominki wentylacyjne (3 komplety o ile Wykonawca specjalistyczny sauny nie założy inaczej); 
wykonanie belki drewnianej ukrytej do mocowania systemu rynnowego; zapewnienie podniesienia
krawędzi stropodachu (3 krawędzie) do wysokości co najmniej 10cm ponad poziom pokrycia 
dachu – szczegóły w dalszej części opisu oraz na rysunkachl
d) wykonanie termoizolacji wyniesionych ponad połać dachu elementów oraz okapu (od strony 
górnej, dolnej oraz doczołowo);
e) wykonanie kontrspadków połaci dachu przy kominkach wyniesionych ponad poziom dachu; 
mocowanie kominków (wyrzutni systemowych oraz podstaw dachowych) – ostateczny dobór po 
konsultacji z Wykonawcą specjalistycznym sauny;
f) wykonanie warstw kończących: papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia; parametry 
wg dalszego opisu;
g) wykonane obróbek blacharskich oraz wykończenia krawędzi dachu od strony frontowej i 
bocznej - należy wykonać osłonę z blachy płaskiej mocowanej na rąbek – wysokość osłony ok 
55cm; osłona zachodząca na dach i zakończona z obu stron kapinosami – zapobiegającymi 
podmakaniu; pionowa osłona z płyty OSB z mocowaniem blachy dekoracyjnej powlekanej 
mocowanej na rąbek stojący; blacha o grubości min 0,8m – kolor grafitowy lub antracytowy;
h) mocowanie rynien, połączenie rynien, leje spustowe, rury spustowe oraz podłączenie pod 
wykonaną instalację kanalizacji deszczowej;

7. Roboty budowlane związane z realizacją ścian budynku:
a) wykonanie ścian konstrukcyjnych budynku, parametry wg dalszego opisu;
b) wykonanie wieńców i belek żelbetowych wg projektu konstrukcji;
c) otynkowanie ścian wyłącznie w pomieszczeniu technicznym;
d) wymalowanie otynkowanych ścian wyłącznie w pomieszczeniu technicznym;

8. Roboty budowlane związane z izolacją i wykończeniem ścian zewnętrznych:
a) realizacja izolacji i wykończeń ścian zewnętrznych w dwóch wariantach: wykończenie deską 
elewacyjną drewnianą ażurową (drewno OKUME) oraz wykończenie w tynku silikonowym; 
parametry wg dalszego opisu; izolacja termiczna z płyt wełny mineralnej 5, 10, 15 i 20cm – 
parametry wg dalszego opisu; izolacja otworów drewnianych i okiennych; ochrona narożników;
b) wykonanie dwóch pasm dylatacyjnych (systemowa dylatacja wraz z mocowaniem sznura 
dylatacyjnego) w miejscu łączenia dwóch wariantów ścian;
c) ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianu typu „fundament” o niskiej chłonności 
wody i dużej odporności mechanicznej lub płytami XPS; odpowiednie wyprofilowanie terenu przy 
styku ze ścianami (dotyczy zwłaszcza podniesienia poziomu terenu przy skarpie); wykończenie 
ścian ponad terenem w tynku mozaikowym (kolor grafitowy); 
d) realizacja napisu ozdobnego „RUDZKA BANIA” wyciętego ze sklejki wodoodpornej, 
wybarwionego w kolorze białym – mocowanie do elewacji;

9. Roboty budowlane związane z montażem stolarki drzwiowej, okiennej i rolet 
adaptacyjnych:
a) zabudowa drzwi wejściowych do pomieszczenia technicznego (drzwi drewniane) wraz z 
nadbiciem desek elewacyjnych dekoracyjnych;
b) realizacja drzwi do sauny wraz z ościeżnicą drewnianą jest po stronie Wykonawcy 
specjalistycznego sauny = w dalszej części zestawień; Wykonawca budowlany musi przygotować
otwór budowlany konstrukcyjny zgodnie z wytycznymi wybranego Wykonawcy specjalistycznego 
sauny;
c) wykonanie dwóch rolet adaptacyjnych nad drzwiami wejściowymi do sauny: rolety adaptacyjne 
z kasetą wąską mocowaną od strony zewnętrznej z rewizją dolną i taśmą lub prowadnikiem 
mocowanymi od zewnątrz - rolety nad drzwiami z możliwością zamykania na zamek po ich 
opuszczeniu; rolety w pozycji otwartej muszą być zabezpieczone przed ryzykiem przypadkowego 
opuszczenia (np. stosowana dodatkowa blokada lub zamknięcie);  kolor grafitowy;
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d) wykonanie okien zewnętrznych stałych dla pomieszczenia sauny (UWAGA: okna będą 
realizowane jako podwójne – wewnętrzne, których realizacja jest po stronie specjalistycznego 
Wykonawcy sauny oraz zewnętrzne realizowane przez Wykonawcę robót budowlanych); okna 
drewniane stałe mocowane w otworach budowlanych: 2x 150x60, 2x 40x40 oraz 1x 70x40; 
wykonanie ramy ozdobnej dookoła dwóch dużych okien – wystającej 10-15cm poza obrys 
elewacji; 
e) wykonanie dwóch rolet adaptacyjnych nad dużymi oknami: rolety adaptacyjne z kasetą wąską 
mocowaną od strony zewnętrznej z rewizją dolną i taśmą lub prowadnikiem mocowanymi od 
zewnątrz; kolor grafitowy;

10. Realizacja specjalistyczna – wykonanie wnętrza sauny wraz z wyposażeniem 
meblowym oraz wyposażeniem drobnym = prace specjalistyczne do realizacji przez 
wybranego Wykonawcę realizującego sauny – KOMPLET:

W ramach prac specjalistycznych można wydzielić:
a)  Wykonanie  w  budynku  okładzin  wewnętrznych  saunowych  ściennych  (okładzina,  belki  
mocujące, izolacja termiczna, paroizolacja, elementy wentylacyjne oraz elementy dodatkowe) – 
komplet; 
b)  Wykonanie  w budynku  sufitu  podwieszanego  wewnętrznego  saunowego (okładzina,  belki  
mocujące, izolacja termiczna, paroizolacja, elementy wentylacyjne oraz elementy dodatkowe) – 
komplet;
c) Dostawa i montaż: drzwi wejściowe szklane do sauny z ościeżnicą oraz połączenie z okładziną
wewnętrzną sauny;
d) Dostawa i montaż:  okna wewnętrzne w obrębie sauny z wykończeniem oraz połączenie z  
okładziną wewnętrzną sauny;
e)  Dostawa i montaż: ławy saunowe (stałe i mobilne) z konstrukcją nośną oraz panele doczołowe
maskujące siedziska;
f) Wykonanie zabudowy siedzisk od rzędu 1 do 3 oraz zabudowa głśników systemu audio w  
ścianach;
g) Dostawa i montaż: oparcia nad 4 rzędem chroniące przed gorącem ścian;
h) Dostawa i montaż: obudowa pieców saunowych;
i)  Dostawa  i  montaż:  oprawy  oświetleniowe  zwykłe  sauny;  podłączenie  specjalisytyczne  
oświetlenia dekoracyjnego;
j) Dostawa i montaż: wyposażenie drobne wewnętrzne i zewnętrzne;
k)  Dostawa  i  montaż:  piece  saunowe  ze  sterownikami,  czujnikami i  dodatkowymi  modułami  
mocy.

a) KOMPLET A. WYKONANIE OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH (ŚCIANY) (OKŁADZINA, BELKI 
MOCUJĄCE, IZOLACJA TERMICZNA, PAROIZOLACJA) - KOMPLET: 
- drewno specjalne, bezsękowe, długo utrzymujące trwałość materiałową i kolorystyczną: JODŁA 
KANADYJSKA 14x96 zapewniająca długotrwałą odporność na zmiany kolorów a jednocześnie 
zapewnia łatwość montażową; poszczególne panele łączone na złącza pióro-wpust mocowane 
do samonośnej ramy łączonej i klejonej z kantówek np. 6x4 oraz w wybranych miejscach 2x 6x4; 
- w ściance okładzinowej sauny wykonany system wentylacyjny (zintegrowany) wyprowadzony do
strefy nad sufitem podwieszanym – ilość kratek mocowanych na wysokości ok 1,2m nad 
posadzką oraz ilość kanałów i wykończenia dobrane na etapie prac realizacyjnych przez 
Wykonawcę biorąc pod uwagę parametry sauny (ostateczna ilość przejść i przepustów 
wentylacyjnych, średnice, ilość kominków wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach oraz 
pozostałe elementy związane z wentylacją obiektu muszą być ustalone i dobrane podczas 
realizacji obiektu przez wybranego specjalistycznego Wykonawcę sauny – ze względu na 
specyfikę rozwiązań technicznych jakie są stosowane w tego typu obiektach. Wentylacja musi 
być dostosowana i wyregulowana na miejscu już po wykonaniu sauny); w ramach pozycji również
regulacja działania wentylacji;
- izolacja termiczna z wełny mineralnej w postaci specjalistycznych mat (lambda max 0,033 
W/mK) grubość dostosowana do zakładanej grubości obudowy sauny (ok 10cm);
- pomiędzy ścianką z paneli a izolacją termiczną mocowanie grubej folii aluminiowej na papierze -
dedykowanej do saun.
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- zmiana wykończenia ściany w strefie za piecami – powierzchnia ok 2,35x2,80m; płyta ze sklejki 
wodoodpornej z mocowaną do niej blachą: rekomendowana tytanowo-cynkowa mocowana na 
rąbek stojący; okładzina przechodząca na obniżony miejscowo sufit;
- w ramach pozycji: osadzenie 4x głośników dedykowanych do sauny (w ramach pozycji tylko 
osadzenie – koszt głośników oraz okablowanie ujęto w kosztorysie na prace elektryczne); 
wysokość montażu – pomiędzy 3 a 4 rzędem ław (w strefie niezabudowanej);
- w ramach pozycji – podłączenie przycisków alarmu (2x) przy wykorzystaniu już 
wyprowadzonych przewodów sygnalizacyjnych (przewody wraz z ułożeniem oraz elementy 
sygnalizacyjne w ramach kosztorysu na prace elektryczne); osadzenie przycisków w ścianach 
sauny przy drzwiach wyjściowych, kontrola działania;
- w ramach pozycji: wykonanie kanałów nawiewnych w ścianach zewnętrznych pod piece wraz z 
wykończeniem; przekroje należy dobrać na miejscu podczas realizacji celem zapewnienia 
prawidłowej cyrkulacji powietrza;

Wyliczenia:
- powierzchnia wewnętrzna sauny: wysokość sauny użytkowa 2,8m; wymiary w świetle ścian 
konstrukcyjnych murowanych 5,75 x 9,65;
- zakładana ilość kanałów wentylacyjnych prowadzonych w ścianie okładzinowej: 4 komplety

b) KOMPLET B. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO MOCOWANEGO BEZPOŚREDNIO
DO KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ STROPODACHU (OKŁADZINA, BELKI MOCUJĄCE, 
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA, PAROIZOLACJA) – KOMPLET: 
- poziom sufitu płaskiego na wysokości +2,80m nad poziomem posadzki; 
- warstwa zewnętrzna: drewno specjalne, bezsękowe, długo utrzymujące trwałość kolorystyczną i 
materiałową: JODŁA KANADYJSKA analogiczna jak okładzina ścienna; 
- na suficie należy ułożyć membranę paroizolacyjną odporną na wysokie temperatury oraz 20cm
wełny mineralnej  (w miejscach występowania  belek  żelbetowych należy zastosować  minimum
15cm wełny); 
- sufit projektuje się jako płaski na wysokości 2,80m mierząc od posadzki sauny;
- wykonanie 3x wnęk do mocowania opraw UV wraz z zamocowaniem i podłączeniem opraw pod 
już wyprowadzone przewody (oprawy zagłębione na min -1cm w stosunku do poziomu sufitu); 
wymiary wnęk dostosowane do wielkości opraw; do decyzji na etapie realizacji: realizacja osłony 
zewnętrznej z ramką;
- wykonanie dodatkowych kratek do szybkiej wentylacji sauny (z zasuwą) mocowanych w suficie 
podwieszanym sauny: 3 komplety
- w strefie nad piecem zakłada się ok 10cm miejscowe obniżenie sufitu w stosunku do poziomu 
pozostałego sufitu – okładzina z blachy grafitowej (rekomendowana tytanowo-cynkowa) 
mocowanej na rąbek;  połączona z okładziną ściany; szerokość obniżenia dostosowana do 
szerokości okładziny ściennej tj. ok. 2,35m; długość około 1,5m;

Wyliczenia:
- powierzchnia wewnętrzna sufitu: 5,51 x 9,41m
- 3 komplety kratek wentylacyjnych sufitowych z zasuwą

c) KOMPLET C. DRZWI WEJŚCIOWE Z RAMĄ OŚCIEŻNICOWĄ:
- drzwi ze szkła hartowanego 8mm w kolorze grafitowym; 
- drewniane pochwyty do drzwi, zamek rolkowy bezpieczny; 
- rama drewniana mocowana w przygotowanym otworze konstrukcyjnym – połączona z okładziną
wewnętrzną sauny; 

Wyliczenia: 
- 2x komplet drzwi z ramą drewnianą ościeżnicową 

d) KOMPLET D. OKNA WEWNĘTRZNE W OBRĘBIE SAUNY Z WYKOŃCZENIEM:
- okna ze szkła hartowanego odpornego na wysokie temperatury – pakiet argonowy; 

 fero+enso  pracownia architektury_ul.Axentowicza 7/8_41-906 Bytom_(+48)501783306_www.fero.com.pl_pracownia@fero.com.pl
.4



 

PW    /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obręb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Śląska/ strona  8

- okna osadzone w stałej ramie drewnianej połączonej z okładziną wewnętrzną sauny (realizacja 
okien dodatkowych zewnętrznych zwykłych drewnianych po stronie wykonawcy budowlanego – 
ujęta w kosztorysie budowlanym) 

Wyliczenia:
2x okno wewnętrzne z ramą stałą w otworze budowlanym o wymiarach 150x60cm;
2x okno wewnętrzne z ramą stałą w otworze budowlanym o wymiarach 40x40cm (dopuszcza się 
powiększenie wymiarów otworu budowlanego w przypadku zastosowania większych opraw 
oświetleniowych LED PAR MOVING HEAD – czyli opraw oznaczonych jako „C”) - do uzgodnienia
na etapie realizacji;
1x okno z ramą stałą w otworze budowlanym o wymiarach 70x40 (dopuszcza się powiększenie 
wymiarów otworu budowlanego w przypadku zastosowania większych opraw oświetleniowych 
LED PAR MOVING HEAD – czyli opraw oznaczonych jako „C” i/lub zastosowania dodatkowych 
elementów świetlnych takich jak projektor HD, projektor wody itp.)  - do uzgodnienia na etapie 
realizacji;

e) KOMPLET E.  ŁAWY SAUNY (STAŁE I MOBILNE) Z KONSTRUKCJĄ NOŚNĄ I PANELE 
DOCZOŁOWE MASKUJĄCE SIEDZISKA:
- ławy o szerokości zgodnie z projektem architektonicznym (ława 1 – szer. 60cm; ława 2 i 3 – 
szer. 75cm; ława 4 – szer. 50 cm); wysokość ław – 40cm;
- wszystkie ławy (stałe i mobilne) oraz osłony tylne ław (panele maskujące): drewno specjalne, 
nienagrzewające się (dostosowane do używania w saunach, z doborem układu i podziałów 
zgodnie z założeniami projektu; drewno miękkie bez zadr i sęków bezżywiczne odpowiednio 
wygładzone i wyoblone na krawędziach desek - zakładane drewno: ABACHI.
- konstrukcja nośna ław drewniana – zakładana wytrzymałość min 250 kg / mb. Pomiędzy 
poziomami ławek zakłada się wykonanie specjalnych doczołowych paneli maskujących z 
analogicznych listew drewnianych. 
- w ramach pozycji: mocowanie i podłączenie pod wyprowadzone przewody taśm LED RGBW 
pancernych; taśmy LED będą mocowane od wewnętrznej strony paneli mocujących; materiał 
(Taśmy LED oraz okablowanie) ujęty w kosztorysie elektrycznym;
- siedziska mobilne muszą umożliwiać ich wynoszenie z sauny; w połowie wysokości siedziska 
mobilnego należy wykonać dodatkową półkę; układ oraz kształt siedzisk wg rzutu architektury;

Wyliczenia:
powierzchnia siedzisk stałych w rzucie poziomym: 32m2
powierzchnia siedzisk mobilnych z dodatkową półką w połowie wysokości (siedziska służące 
przede wszystkim dla saunamistrzów do odkładania akcesoriów) – siedziska zlokalizowane po 
obu stronach pieca – powierzchnia w rzucie poziomym: 1,6m2 + 0,45m2; kształt wg rzutu PT;
długość paneli maskujących doczołowych:
dla ławy 1 - ława = 10mb
dla ławy nr 2 = 11mb
dla ławy nr 3 = 12,5mb
dla ławy nr 4 = 14mb

f) KOMPLET F: ZABUDOWA SIEDZISK OD RZĘDU 1 DO 3 ORAZ ZABUDOWA GŁOŚNIKÓW 
W SAUNIE.
- celem zmniejszenia ogrzewanej kubatury sauny zakłada się zabudowę przestrzeni pod ławami 
do trzeciego rzędu włącznie;S
- stelaż siedzisk z kantówek klejonych 6x4 lub innych zgodnie z doświadczeniem wybranego 
Wykonawcy sauny stanowić będzie również element do mocowania  okładzin z 12mm sklejki 
wodoodpornej naturalnej wybarwionej w kolorze matowym grafitowym lub antracytowym – farba 
atestowana odporna na wysokie temperatury (do min 120 stopni Celsjusza). Nie zakłada się 
dodatkowej izolacji termicznej za zabudową.
- od strony sauny ścianki doczołowe zabudowy będą osłonięte panelami maskującymi opisanymi 
w punkcie E.
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- przestrzeń pomiędzy rzędem 3 a 4 nie będzie zabudowana – występuje wyłącznie osłona 
maskująca (oznaczona w punkcie E) – umożliwiona jest pełna cyrkulacja powietrza (w tej 
przestrzeni zostaną zlokalizowane otwory wlotowe wentylacyjne oraz głośniki systemu audio.

Wyliczenia:
zabudowa pod siedziskami rzędów 1-3 do zdjęcia z natury lub z rzutu projektu;

g) KOMPLET G:  OPARCIA CHRONIĄCE PRZED GORĄCEM ŚCIAN (DOTYCZY 4 RZĘDU): 
- deski mocowane do ścian górnej części;
- drewno analogiczne jak drewno ław – tzn. ABACHI.
- w ramach pozycji: mocowanie i podłączenie pod wyprowadzone przewody taśm LED RGBW 
pancernych; taśmy LED będą mocowane od wewnętrznej strony oparcia; materiał (Taśmy LED 
oraz okablowanie) ujęty w kosztorysie elektrycznym;

Wyliczenia: 
długość oparcia 15mb

h) KOMPLET H: OBUDOWA PIECÓW: 
- rama trójstronna o wysokości dostosowanej do wysokości pieca; odsunięta ok 15cm od 
obudowy. 
- rama z drewna analogicznego jak drewno wykończenia ław tzn. ABACHI. 
- zakłada się wykonanie dodatkowego relingu o przekroju okrągłym na froncie mocowanego do 
ramy – jako miejsca odwieszania ręczników.
- zakłada się pozostawienie pieców saunowych widocznych – należy zapewnić prawidłowy 
przewiew powietrza. Nie zakłada się pełnej zabudowy pieców.
- w ramach pozycji: mocowanie i podłączenie pod wyprowadzone przewody taśm LED RGBW 
pancernych; taśmy LED będą mocowane od wewnętrznej strony ramy obudowującej piec; 
materiał (Taśmy LED oraz okablowanie) ujęty w kosztorysie elektrycznym;

Wyliczenia: 
długość ramy (dwa boki oraz front) 4,2mb
długość relingu od frontu: 2,4mb

i) KOMPLET I: OŚWIETLENIE ZWYKE SAUNY
- oświetlenie podstawowe sauny: 3x oprawa standard dedykowana saunowa mocowana w 
narożach sauny na wysokości nad 4 rzędem ław; oprawa osłonięta kratką drewnianą; bez 
określenia konkretnych parametrów; światło białe ciepłe; typ i moc opraw do uzgodnienia na 
etapie realizacji robót; włącznik światła zlokalizowany w pomieszczeniu zaplecza; okablowanie w 
ramach kosztorysu elektrycznego;

Wyliczenie:
- ilość: 3 sztuki opraw wraz z obudową i montażem

j) KOMPLET J: WYPOSAŻENIE DROBNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE:
- termometr analogowy dedykowany do sauny; ilość 1 sztuka
- zegar piaskowy (klepsydra) dedykowany do sauny o czasie 15-20 minut; ilość 2 sztuki; 
mocowanie do ściany przy drzwiach;
- higrometr dedykowany do sauny – ilość 1 sztuka;
- wieszaki pojedyncze proste ze stali nierdzewnej: mocowane na ścianach zewnętrznych sauny 
do elementów drewnianych w ilości nie mniejszej niż 40 sztuk; 
- wieszaki pojedyncze proste ze stali nierdzewnej: mocowane do ścianki drewnianej wydzielającej
strefę natrysków zewnętrznych w ilości nie mniejszej niż 20 sztuk;
- przegródki/półki na okulary, zegarki zapewniające odkładanie minimum 12 par okularów 
wykonane z drewna analogicznego jak okładzina elewacyjna; zakłada się wykonanie w postaci 
kilku lekko skośnych półek mocowanych bezpośrednio (doczołowo) do okładzin elewacyjnych lub 
do dodatkowej pionowej deski pełniącej rolę osłony tylnej; półki o szerokości ok. 10cm;
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k) KOMPLET K: PIEC DO SAUNY ZE STEROWNIKAMI, CZUJNIKAMI I DODATKOWYMI 
MODUŁAMI MOCY: 
- dostawa i instalacja dwóch pieców elektrycznych stojących klasy premium dedykowanych do 
saun publicznych o dużej kubaturze i o mocy wynikającej z zakładanej kubatury pomieszczenia 
sauny wraz z czujnikami i panelem sterującym; 
- piec wraz z dedykowanymi kamieniami saunowymi w ilości mininalnej 70 kg na piec; 
- zakładana wstępnie moc pojedynczego pieca 36kW z możliwością zwiększenia mocy poprzez 
wprowadzenie dodatkowej grzałki”;

Piece muszą charakteryzować się następującymi parametrami minimalnymi:
- wysoka trwałość elementów grzejnych umożliwiająca wieloletnią nieprzerwaną bezusterkową 
pracę – elementy grzejne muszą być odporne na odkształcenia;
- w dolnej części piec powinien posiadać dodatkowy pojemnik/rynienki które będą zbierały 
nadmiar wody spływający z kamieni;
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej;
- duży kosz na kamienie – o zakładanej ilości ok 70-75kg na każdy piec; w zakresie zamówienia 
dostarczyć również kamienie;
- rekomenduje się aby serwisowanie oraz ewentualna wymiana elementów grzewczych mogła 
być umożliwiona bez konieczności usuwania kamieni;
- obudowa zewnętrzna pieca wykonana z powłoki odpornej na zarysowania – zalecana w kolorze 
grafitowym/antracytowym;
- piec stojący na podłodze; 
- konstrukcja pieca powinna umożliwiać prawidłowy przepływ powietrza od nawiewu z tyłu/spodu 
pieca aż przez cały piec;
- konstrukcja oraz podłączenia elektryczne muszą umożliwiać pełne bezpieczeństwo ich 
użytkowania;

Ostateczną decyzję co do mocy pieca podejmie wybrany specjalistyczny Wykonawca realizujący 
obiekt sauny. Ze względu na kubaturę projektowanej sauny zakłada się potrzebę zainstalowania 
dwóch pieców o mocy 36kW każdy z możliwością zwiększenia mocy przez adaptację 
dodatkowych grzałek.

W ramach pozycji – dostawa pieców, czujników, sterowników, modułów mocy oraz ich montaż i 
podłączenie przy wykorzystaniu już wyprowadzonych przewodów sygnalizacyjnych oraz 
zasilających (przewody wraz z ułożeniem w ramach kosztorysu na prace elektryczne);

Wyliczenia: 
- 2x piec do sauny spełniający ww parametry wraz z elementami sterującymi, czujnikami i 
modułami mocy
- 2x 70-75kg dedykowanych kamieni na piec

11. Realizacja elementów instalacji wod-kan i kanalizacji deszczowej (szczegóły wg 
projektu branżowego):
a)  przedłużenie instalacji wody zimnej: zapewnienie zasilania wody zimnej w obrębie strefy 
schładzania; roboty ziemne, wykopy, zasypanie wykopów;
b) montaż 4x panel prysznicowy z uruchomieniem manualnym czasowym typu Delabie Sporting2 
lub inny o takich samych lub lepszych parametrach; podłączenie instalacji wody zimnej; 
c) montaż 1x wylewka ze złączką do węża woda zimna w strefie schładzania;
d) przedłużenie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową studzienki – zapewnienie 
odbioru ścieków ze strefy schładzania;
e) osadzenie wpustów zewnętrznych podłogowych DN100 (strefa natrysków);
f) wykonanie elementów instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wpięciem w istniejącą 
kanalizację deszczową Aquadromu; zabudowa studzienki kanalizacji deszczowej;
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12. Realizacja elementów instalacji elektrycznej (szczegóły wg projektu branżowego)
a) podłączenie przewodu zasilającego YKYżo 5x70 pod tablicę główną TG1 POLE1
przewód zasilający YKYżo 5x70; zabezpieczenia ppoż przy przejściach przez ściany oddzielenia 
pożarowego; prowadzenie przewodów w istniejących korytkach kablowych;
b) montaż tablicy natynkowej TR_SAUNA2 w pomieszczeniu technicznym saunarium (w obrębie 
istniejącego budynku); wyprowadzenie z tablicy TR_SAUNA2 2 kompletów po dwa kable 
zasilajace piece projektowanej sauny – YLYżo 5x10; w tablicy TR_SAUNA2 montaż 2x moduł 
mocy 2x moduł sterownika wraz z podłączeniami zasilającymi wg wytycznych producenta pieca; 
prowadzenie kabli zasilających oraz sygnałowych w obrębie budynku Aquadromu (istniejące 
korytka kablowe), w wykopach oraz w bruzdach ściennych;
c) dostawa pieców saunowych z czujnikami, sterownikami oraz modułami mocy oraz ich 
podłączenie pod okablowanie leży po stronie Wykonawcy specjalistycznego sauny (w ramach 
zestawienia nr 10); po stronie wykonawcy instalacji elektrycznej pozostaje tylko wykonanie 
przewodów zasilających i sygnałowych;
d) wyprowadzenie z tablicy TR_SAUNA 2 przewodu zasilającego tablicę TR_SAUNA3 YKYżo 
3x4; prowadzenie przewodów 3x skrętka UTP do podłączenia czujników i pieca w saunie pod pod
sterownik zlokalizowany w pomieszczeni technicznym Aquadrom (przewody na etapie 
przygotowania pod montaż czujników mają być na tyle długie żeby można było nimi dojść do 
każdego miejsca sauny – Wykonawca specjalistyczny saun sam ustali miejsce lokalizowania 
czujników itp.)
e) wyprowadzenie dodatkowych przewodów sygnałowych dla instalacji alarmu - dwie skrętki 
minimum 4-żyłowe do alarmu; zakłada się dostawę i montaż dwóch przycisków alarmu zwykłego 
mocowanego w ścianie sauny, podłączonych pod centralkę alarmu przewodami; centralka alarmu
będzie zamontowana w pomieszczeniu technicznym aquadromu (tam gdzie jest TR_SAUNA2); 
zasilanie centralki z TR_SAUNA2; z centralki alarmu należy wykonać zasilanie/sygnał alarmu na 
sygnalizator optyczno-akustyczny małej mocy mocowany w strefie obsługi saunarium - przewody 
prowadzone i mocowane na istniejących korytkach kablowych.
f) zabudowa tablicy natynkowej lub podtynkowej TR_SAUNA3 w pomieszczeniu technicznym 
nowej sauny; wyprowadzenie przewodów zasilajacych;
g) montaż gniazd wtykowych w pomieszczeniu zaplecza saunowego; wykonanie oprawy 
oświetleniowej z łącznikiem w pomieszczeniu zaplecza – „OPRAWA E”: „downlight nastropowy 
LED IP20 wymiary min 20x20, min strumień świetlny 1400lm min trwałość 3000h temepratura 
barwowa – św. neutralne”
h) wykonanie oprawy oświetleniowej oznaczonej jako „OPRAWA F” - oświetlenie zewnętrzne w 
postaci pasma liniowego (taśma LED odporna na warunki atmosferyczne) wraz z dedykowanym 
profilem aluminiowym = „oprawa liniowa LED zewnętrzna mocowana od spodu okapu w warstwie 
termoizolacji – prowadzenie w kształcie litery „L” zgodnie z rzutem; profil aluminiowy z zaślepką z 
plexiglasu; światło zmienne RGBW z zasilaniem z tablicy TR_SAUNA3, sterownik zmieniający 
kolorem światła, dodatkowo taśma umożliwiająca podłączenie i sterowanie mocą i kolorem w 
systemie cyfrowym DMX-512 – zakładane zarządzanie oświetleniem z komputera w 
pomieszczeniu zaplecza oraz zarządzanie z dedykowanego sterownika manualnego – 
doprowadzenie przewodu sterującego DMX; czujnik zmierzchowy dla oprawy” długość całej 
oprawy 20mb; 
i) wyprowadzenie przewodów zasilających zwykłymi oprawami oświetleniowymi w saunie (3x 
oprawy oświetleniowe typowe saunowe z ramką drewnianą) – dostawa i montaż samych opraw 
po stronie Wykonawcy specjalistycznego sauny; po stronie wykonawcy instalacji elektrycznej 
pozostaje wyprowadzenie przewodów zasilajacych, oraz wykonanie łącznika; 
j) oświetlenie ław, ramy pieców oraz oparcia górnego oznaczone jako „OPRAWA B” – taśma LED
RGBW z profilem, taśma pancerna odporna na rozbryzgi wody i wysoką temperaturę, 
dedykowana do pomieszczeń saun, zasilanie 24V; umożliwiające regulację światłą oraz 
dowolnego świecenia w kolorach RGB – taśmy umożliwiające podłączenie i sterowanie mocą i 
kolorem w systemie cyfrowym DMX-512 – zakładane zarządzanie oświetleniem z komputera w 
pomieszczeniu zaplecza; 
- montaż taśm leży po stronie Wykonawcy specjalistycznego saun; po stronie Wykonawcy 
instalacji elektrycznej leży dostawa opraw oświetleniowych, transformatorów i sterowników oraz 
wykonanie okablowania zasilającego, sterującego oraz DMX;
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Ilości:
- taśma za ławą nr1 – 10mb + przewód zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX + sterownik 
koloru
- taśma za ławą nr2 – 11mb + przewód zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX + sterownik 
koloru
- taśma za ławą nr3 – 12,5mb + przewód zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX + sterownik
koloru
- taśma za ławą nr4 – 14mb + przewód zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX + sterownik 
koloru
- taśma za oparciem za ławą nr 4 – 15mb + przewód zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX
+ sterownik koloru
- taśma za ramą pieca - 4mb + przewód zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX + sterownik 
koloru

SUMA:
- taśmy LED 24V RGBW pancerne 66,5mb
- dedykowane okablowanie zakładam 6mb do każdej oprawy przy ławach = 30mb oraz 12mb dla 
oświetlenia pieca
- 6x transfromator 24V (te LEDy panerne są na 24V)
- 6x sterownik koloru podłaczony pod DMX
- przewód DMX długość od sterownika mocowanego w zapleczu aż do konsoli lub komputera

k) 3x reflektory kompaktowe LED PAR RGB + UV na ruchomej głowicy wraz z montażem  (tzw 
moving head) – oprawy oznaczone jako „OPRAWA C”; reflektor wyposażony w co najmniej 7 
mocnych min 8W diod LED operujących światłem w palecie barw RGBW (czerwone, zielone, 
niebieskie oraz białe) oraz dodatkowo rozszerzone o diody emitujące oświetlenie UV. Reflektor 
wyposażony we własny wiatrak chłodzący. Ruchoma głowa emitująca wiązki światła przypomina 
typowy ledowy PAR osadzony między dwoma ramionami. W części tylnej podstawy musi 
znajdować się gniazdo zasilające IEC oraz wejście i wyjście dla sygnałów w sygnale cyfrowym 
DMX-512 – zakładane zarządzanie oświetleniem z komputera w pomieszczeniu zaplecza. 
Reflektor musi umożliwiać pracę w pełni automatyczną DMX – kiedy do kontrolowania pracy 
pojedynczego urządzenia lub grupy urządzeń (ledparów) wykorzystywane są zewnętrzne pulpity 
sterujące i konsole.
Reflektor musi umożliwiać prawidłowe parametry pracy również w temperaturze poniżej zera 
stopni celsjusza (dwa reflektory mocowane na zewnątrz).
Reflektor mocowany od zewnątrz sauny: 1x w pomieszczeniu zaplecza w okienku rewizyjnym 
oraz 2x w okienkach rewizyjnych prowadzących na zewnątrz; montaż reflektora dostosowany do 
wybranego modelu; dla dwóch reflektorów zewnętrznych należy zapewnić szczelną obudowę 
osłaniającą przed wpływem warunków atmosferycznych.
Ilość: 
- 3 sztuki/ 3 komplety wraz z okablowaniem DMX i zasilającym

l) montaż i dostawa opraw oświetleniowych „OPRAWA D” - świetlówki UV mocowane w 
dedykowanych wnękach w suficie podwieszanym; poziom docelowy montażu świetlówki -1cm w 
stosunku do poziomu sufitu podwieszanego; mocowanie powinno być wykonane w taki sposób 
aby ograniczyć ryzyko zrzucenia świetlówki ręcznikiem; 
- wykonanie wnęk w suficie oraz montaż opraw po stronie Wykonawcy specjalistycznego saun; 
po stronie Wykonawcy instalacji elektrycznej leży dostawa opraw oraz wykonanie okablowania 
zasilającego oraz dmx;
- w każdej z trzech wnęk mocowanie min 2x świetlówki UV długości min 1mb
- moc zakładana każdej świetlówki – min 36W
- ostateczne parametry do ustalenia na etapie realizacji
ilość: 3x komplet oprawy wpuszczonej UV świetlówkowej podwójnej z okablowaniem DMX i 
zasilającym
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m) wyprowadzenie dodatkowych 3x przewodów nad sufitem zasilających oraz dmx pod 
ewentualny montaż w suficie 3 dodatkowych opraw zgodnie z rzutem = do decyzji na dalszym 
etapie realizacji 

n) zestaw audio
- 4 głośniki dedykowane do sauny odporne na wysoką temperaturę (min 100 stopni celsjusza) z 
możliwością mocowania w ściance bocznej; moc znamionowa min 50W każdy, pasmo 
przenoszenia 45-20000 Hz, klasa szczelności IP65, impedancja 4 Ohm, system dwudrożny z 
kopułkowym głośnikiem wysokotonowym, membrana wodoodporna, połączenie na gniazdach 
sprężynowych - np. monacor spe-284ws lub równorzędne spełniające zakładane parametry; 
głośniki pracujące w zestawach po 2 sztuki = 2xP i 2xL (dźwięk stereo)
- 4x przewody audio do głośników - wyprowadzenie do pomieszczenia technicznego
- 1x wzmacniacz stereo typowy min 4 wyjścia głośnikowe zapewniający min 50W RMS na 
kanał; wzmacniacz dedykowany; min 1x wejście mikrofon, min 2 wejścia liniowe stereo cinch, 
min 1 wejście aux jack z przodu; rekomendowane gniazdo usb z przodu; 
Mocowanie głośn ików w ścianach sauny po stronie Wykonawcy Specjalistycznego sauny. 
Dostawa i okablowanie (zasilanie i sygnał) po stronie Wykonawcy Instalacji elektrycznej.

13. Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu:
- wykonanie utwardzeń terenu z kostki betonowej żółtej 6cm analogicznej jak istniejąca (układ 
docelowy realizowany wg rzutu zagospodarowania terenu – uszczegółowienie); oddzielenie 
utwardzenia od terenu zielonego obrzeżami betonowymi; zapewnienie spadków w kierunku 
kratek kanalizacyjnych;
- wykonanie strefy schładzania w postaci postumentu z fundamentem (osadzenie ławy na 
głębokości ok 1m poniżej poziomu terenu) - ściany żelbetowe szer. 25cm z widocznym wzorem 
szalunku, beton z dodatkami hydrofobizującymi oraz z dodatkami barwiącymi w kolorze grafitu lub
antracytu; ściany 25cm wystające 60cm ponad teren; montaż do postumentu słupów 
pochodzących z demontażu sauny istniejącej przy użyciu profili stalowych; cała zabudowa w 
postaci układu dwóch łuków o promieniu ok 1,6m – łuk dłuższy z 4 panelami natryskowymi oraz 
łuk krótszy z wieszakami; belki pochodzące z demontażu sauny o różnych wysokośćiach (nie 
mniej niż 1,6 mb i nie więcej niż 2,5m) połączone ze sobą; szczegóły wg rysunku;
- plantowanie powierzchni gruntu; rekultywacja terenu zielonego zniszczonego na etapie robót; 
wykonanie trawników dywanowych siewem;
- nasadzenia zieleni i krzewów pochodzących z wykopów (kolidującej z planowanym zakresem 
prac);
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